Zmluva o dielo
č.2019/4- ŠATNE

uzatvorená v súlade s ustanovením § 536 a nasledujúcich Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov medzi zmluvnými stranami

Článok I.
Zmluvné strany

1.	Objednávateľom:	názov:	**Obec Pozba**
		sídlo:	Obecný úrad, 941 51 Pozba s.č. 162
		IČO:	00309206
		DIČ:	2021059436
		IČ DPH:	objednávateľ nie je platcom DPH
:		názov banky:	Prima Banka Slovensko a.s.
		číslo účtu IBAN:	SK47 5600 0000 0022 0079 8001
		zastúpená:	Katarína Ivaničová - starostka obce
			a
2.	Zhotoviteľom:	obchodné meno:	**ONYX s.r.o.**
		sídlo:	Viničná 1 , 940 01 Nové Zámky
		IČO:	31 444 067
		DIČ:	2020413901
		IČ DPH:	SK2020413901
		zapísaný:	Obchodný register SR, Okresný súd: Nitra
		oddiel:	Sro, vložka číslo: 336/N
		názov banky:	UniCredit Bank a.s.
		číslo účtu IBAN:	SK52 1111 0000 0015 8030 3001
		zastúpený:	Ladislav Pásztor – konateľ

Článok II.
Základné ustanovenia

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že za konečnú cenu uvedenú v Článku V. tejto zmluvy zhotoví pre objednávateľa dielo podľa Článku III. tejto zmluvy.
2. Objednávateľ sa zaväzuje riadne zhotovené dielo v dokončenom stave prevziať a zaplatiť zaň zhotoviteľovi konečnú cenu podľa Článku V. tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ a dodávateľ sa zaväzujú, že pri zhotovení diela v zmysle Článku III. tejto zmluvy resp. plnení povinností v zmysle Článku V. tejto zmluvy budú dodržiavať platné všeobecne záväzné právne predpisy.

Článok III.
Predmet zmluvy

1. Predmetom tejto zmluvy je záväzok zhotoviteľa zhotoviť pre objednávateľa zákazku s názvom: Oprava a výmena vnútornej vybavenosti šatní, nachádzajúcich sa v Športovom areáli v Pozbe v kat. území Pozba, na parc. č. 1562, 1563, 1564, 1565/1 (Ďalej len dielo). Práce budú nasledovné:
   - oprava a výmena zvislých konštrukcii (montáž + dodávka sadrokartónu 12,5 mm A13 GKB - 432 m2, H13 GKB 168 m2, zavesená konštrukcia 190 m2, konštrukcia priečok 84 m2)
   - obklady a dlažby (99 m2 + 179 m2), hydroizolačné práce (179 m2)
   - vyhotovenie poterov (179 m2)
   - dodávka a montáž dverí a zárubní (9ks)
   - parozábrana (JUTAFOL - 9 bal.)
   - dodávka a montáž minerálnej vlny (DEKWOOL 360 m2)
   - zateplenie fasády (polystirén fasádny, armovacia stierka, lepidlo PUR, vertex, lepiaca a stierková malta, fasádna omietka škrabaná1,5 mm - 195 m2)
   - vymalovanie interiéru (595 m2)
2. Zhotoviteľ vyhlasuje, že sa pred podpisom tejto zmluvy podrobne oboznámil so všetkými relevantnými podkladmi, obhliadal si miesto realizácie a v tejto súvislosti ako odborne spôsobilá osoba so skúsenosťami v stavebníctve nemá žiadne otázky či pripomienky. Ďalej zhotoviteľ vyhlasuje, že mal na

štúdium podkladov a prípravu realizácie diela dostatočný časový priestor a so všetkými relevantnými skutočnosťami sa podorbne oboznámil.

Článok IV.
Zhotovenie diela, odovzdanie-prevzatie riadne zhotoveného diela v dokončenom stave

1. Zhotoviteľ sa zaväzuje na svoje náklady a na svoje nebezpečenstvo zhotoviť dielo v zmysle Článku II. tejto zmluvy s termínom začatia: 01.04.2019 a s nominálnym termínom ukončenia: 30.06.2019
2. Zhotoviteľ sa zaväzuje pre riadne a včasné zhotovenie diela podľa tejto zmluvy zabezpečiť potrebný počet kvalifikovaných a technicky spôsobilých pracovníkov. Objednávateľ za podmienok uvedených v tejto zmluve prevezme riadne a včas ukončené dielo. V prípade vád a nedorobkov sa môže konanie prerušiť až na dobu ich odstránenia a uskutoční sa zápis do protokolu s termínom ich odstránenia.
3. Zhotoviteľ je povinný písomne vyzvať objednávateľa na vykonanie preberajúceho konania min 3 pracovné dni vopred.
4. O prevzatí riadne zhotoveného diela v dokončenom stave musí byť spísaná odovzdávacia - preberacia zápisnica podpísaná objednávateľom a zhotoviteľom. Deň podpísania zápisnice oboma zmluvnými stranami sa považuje za deň odovzdania diela.
5. Vlastníctvo, ako aj nebezpečenstvo škody na diele prechádza na objednávateľa odovzdaním-prevzatím riadne zhotoveného diela v dokončenom stave.
6. V prípade ak zhotoviteľ po ukončení prác špecifikovaných v tejto zmluve nastúpi na ďalšiu etapu prác, vlastníctvo ako aj nebezpečenstvo škody na diele prechádza automaticky na zhotoviteľa až do ukončenia ďalších stavebných prác.

Článok V.
Konečná cena za zhotovenie diela, platobné podmienky

1. Konečná cena za zhotovenie diela zhotoviteľom (t. j. cena prác a cena dodaných materiálov) je určená na základe dohody medzi objednávateľom a zhotoviteľom vo výške **maximálne 18 240 € (slovom osemnásťtisíc dvestoštyridsať EUR) vrátane DPH.**
2. Objednávateľ sa zaväzuje uhradiť zhotoviteľovi konečnú cenu za zhotovenie diela na základe do 10 dní po odovzdaní-prevzatí riadne zhotoveného diela v dokončenom stave doručenej faktúry vystavenej zhotoviteľom, so splatnosťou 150 dní odo dňa vystavenia faktúry, bezhotovostným prevodom na bankový účet zhotoviteľa uvedený v záhlaví tejto zmluvy.
3. Zhotoviteľ bude fakturovať dokončené práce (bez vád a nedorobkov) vždy po písomnom odsúhlasení zodpovedným zástupcom objednávateľa a v súlade s touto zmluvou.
4. Faktúra musi obsahovať povinné náležitosti a naviac v prílohe bude odovzdaný popis fakturovaných a objednávateľom písomne odsúhlasených prác.
5. Faktúra musi obsahovať zákonom stanovené údaje, inak je objednávateľ oprávnený ju vrátiť na doplnenie zhotoviteľovi, čím sa preruši splatnosť faktúry a nová splatnosť začina plynúť od doručenia novej faktúry.

Článok VI.
Záručná doba

1. Zhotoviteľ poskytuje na dielo záruku za riadne vykonanie stavebných prác, vrátane použitých materiálov v dĺžke 24 mesiacov odo dňa podpisu protokolu o odovzdávaní a prevzatí diela. Záručná doba na dielo je 24 mesiacov a začína plynúť dňom podpísania odovzdávaco-preberacej zápisnice oboma zmluvnými stranami.
2. Vady zistené a reklamované v záručnej dobe sa zhotoviteľ zaväzuje odstrániť v lehote do 30 kalendárnych dní s nástupom na opravy do 5 pracovných dní od ich písomného oznámenia objednávateľom.
3. Objednávateľ je oprávnený kontrolovať spôsob uskutočnenia diela zhotoviteľom prostredníctvom zodpovednej osoby objednávateľa. Zodpovedná osoba objednávateľa je oprávnená pri zistení vád v priebehu výkonu prác požadovať, aby zhotoviteľ takéto vady odstránil a dielo vykonával riadnym spôsobom.

Článok VII.
Sankcie

1. Pri nedodržaní najneskoršieho termínu ukončenia zhotovenia diela zhotoviteľom (Článok III. bod 1. tejto zmluvy) je zhotoviteľ povinný zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške: 1 000,- €/mesiac slovom (jeden tisíc EUR)

2. V prípade omeškania objednávateľa s úhradou faktúry je objednávateľ povinný zaplatiť zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške 0,1 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

Článok VII.
Záverečné ustanovenia

1. Otázky neupravené touto zmluvou sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka.
2. Zmeny a dodatky tejto zmluvy musia byť vyhotovené písomne a musia byť podpísané oboma zmluvnými stranami.
3. Zmluva nadobúda platnosť a účinnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami.
4. Táto zmluva bola vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží dva rovnopisy.
5. Zmluvné strany si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a prehlasujú, že ich prejavy vôle sú slobodné, vážne, zrozumiteľné a určité, čo svojimi podpismi potvrdzujú.

V Pozbe, dňa 1.4.2019

Obec Pozba
Katarína Ivaničová – starostka obce
v zastúpení objednávateľa

ONYX s.r.o..
Ladislav Pásztor – konateľ
v zastúpení zhotoviteľa