
 

Zmluva o dielo č. 2026/179 

v zmysle ust. § 536 Obchodného zákonníka 

 

Zmluvné strany 

Objednávateľ: 
 

Obchodné meno: Obec Pozba  

Sídlo: Pozba 162, 941 51 Pozba 

IČO: 00309206 

DIČ: 2021059436 

IČ DPH: - 

Konateľ: Katarína Ivaničová, starostka obce 

IBAN: SK07 5600 0000 0022 0079 9012 

Telefón: +421 915 946714  

Email: ocupozba@gmail.com 

(ďalej len „Objednávateľ“) 

Zhotoviteľ: 
 

Obchodné meno: Révész, s.r.o.  

Sídlo: Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder  

IČO: 36278319 

DIČ: 2022108792 

IČ DPH: SK2022108792 

Štatutárny orgán: Tibor Révész, konateľ  

IBAN: SK39 0200 0000 0021 1084 5054 

 

Telefón:                +421 905230697   

Email: rtibor36@gmail.com 

(ďalej len „Zhotoviteľ“) 

uzavreli túto 

 

ZMLUVU O DIELO 

 

Článok I 
Úvodné ustanovenia 

1.1 Objednávateľ má záujem o realizáciu Diela: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy, a to podľa 

projektovej dokumentácie (ďalej len „Dielo“). Podrobný rozsah diela je uvedený v ocenenom výkaze výmer, ktorý tvorí 

Prílohu č. 1. 



1.2 Na základe Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie, ktorú Objednávateľ získa z 

externých zdrojov v rámci projektu Oblasť: Zvyšovanie energetickej účinnosti existujúcich verejných budov (L) pre rok 

2026. Zrušenie Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie oprávňuje Objednávateľ od tejto 

zmluvy odstúpiť. 

Článok II 
Predmet zmluvy 

2.1 Zhotoviteľ sa za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zaväzuje pre Objednávateľa vykonať Dielo s parametrami 

stanovenými v tejto zmluve za čo sa Objednávateľ zaväzuje zaplatiť Zhotoviteľovi odplatu (cenu).  

2.2 Presný popis Diela a jeho parametrov, vrátane položkového rozpočtu, je obsahom prílohy č. 1 tejto zmluvy.  

2.3 Záväzok vykonať Dielo zahŕňa vykonanie všetkých činností potrebných na vytvorenie hmotného výsledku činnosti 

popísaného prílohe č. 1 a to bez ohľadu na to, či Zhotoviteľ potrebu vykonania týchto činností predpokladal alebo nie alebo 

či sú tieto činnosti obsahom prílohy č. 1.  

Článok III 
Zhotovovanie Diela 

3.1 Pri vykonávaní Diela je Zhotoviteľ povinný postupovať v súlade príslušnými právnymi predpismi, touto zmluvou, a 

všetkými úradnými rozhodnutiami, ktoré sa Diela týkajú. Dielo musí byť vykonané v čo najvyššej kvalite. Ak Objednávateľ 

čerpá prostriedky na financovanie zhotovovania Diela z externých zdrojov (úvery, granty, nenávratné finančné príspevky 

a podobne) a poskytovatelia týchto prostriedkov ukladajú Objednávateľovi v súvislosti ich čerpaním akékoľvek povinnosti, 

je Zhotoviteľ povinný postupovať tak, aby Objednávateľ povinnosti uložené uvedenými poskytovateľmi prostriedkov 

neporušil. 

3.2 Ak budú niektoré práce pri zhotovovaní Diela vykonávané spôsobom, že dodatočná kontrola ich kvality nebude možná 

(napr. zasypanie alebo zamurovanie či zabetónovanie do stavebnej konštrukcie a podobne) je Zhotoviteľ povinný 

Objednávateľa najmenej 5 dní pred takýmto nevratným zásahom písomne vyzvať na vykonanie kontroly kvality a prípadne 

aj skúšok týchto prác. Zhotoviteľ smie pokračovať v prácach len po úspešnej kontrole alebo skúškach. Ak Zhotoviteľ 

Objednávateľa na vykonanie kontroly alebo skúšok neprizve, je Objednávateľ oprávnený žiadať obnovenie pôvodného 

stavu a vykonanie skúšok a kontrol v jeho prítomnosti (všetko na náklady Zhotoviteľa).  

3.3 Ak je súčasťou Diela aj inštalácia akýchkoľvek technologických zariadení, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľa 

písomne prizvať na ich preskúšanie a je povinný k nim poskytnúť Objednávateľovi potrebnú dokumentáciu a návody na 

použitie v slovenskom jazyku. Odovzdávaná dokumentácia musí obsahovať predovšetkým doklady, ktoré ako podmienku 

riadneho využívania technologického zariadenia vyžadujú príslušné právne predpisy a technické normy.  

3.4 Vlastníkom Diela, všetkých jeho súčastí a všetkého, čo k Dielu patrí, je od začiatku Objednávateľ. Ak Zhotoviteľ 

použije pri zhotovovaní Diela tretie osoby, všetky jeho zmluvy s týmito tretími osobami musia obsahovať dojednanie, 

podľa ktorého je vlastníkom Diela, všetkých jeho súčastí a všetkého, čo k Dielu patrí, je od začiatku Objednávateľ.  

3.5 Dielo je vykonané riadnym uskutočnením všetkých prác potrebných na dosiahnutie výsledku špecifikovaného v Prílohe 

č. 1, odovzdaním všetkých potrebných dokladov  podpisom písomného preberacieho protokolu o prevzatí Diela 

Objednávateľom. Vadné Dielo alebo vady v dokladoch oprávňujú Objednávateľa Dielo neprevziať. Podpis preberacieho 

protokolu nemá vplyv na Objednávateľove nároky z vád Diela a zodpovednosť Zhotoviteľova nezaniká. To bez ohľadu na 

to kedy a akým spôsobom Objednávateľ svoje nároky z vád uplatnil (alebo ešte v budúcnosti uplatní).  

3.6 Zhotoviteľ môže poveriť vykonaním Diela alebo jeho časti tretiu osobu len s písomným súhlasom Objednávateľa. Aj 

v takomto prípade však Zhotoviteľ zodpovedá akoby Dielo vykonával sám. Zhotoviteľ je na požiadanie Objednávateľa 

povinný oznámiť Objednávateľovi kontaktné údaje všetkých svojich subdodávateľov podieľajúcich sa na vykonávaní 

Diela, a to bez ohľadu na to, či ide o dodávateľov prác, tovarov alebo iných výkonov. Zhotoviteľ je povinný sprostredkovať 

Objednávateľovi na jeho žiadosť priamu komunikáciu s týmito subdodávateľmi. Neplnenie si svojich povinností voči 

subdodávateľom zo strany Zhotoviteľa sa považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností. 

3.7 Na zhotovenie Diela je Zhotoviteľ oprávnený používať jedine materiály a výrobky spĺňajúce podmienky ustanovené 

príslušnými právnymi predpismi a technickými normami; doklady preukazujúce splnenie týchto podmienok je Zhotoviteľ 

povinný Objednávateľovi odovzdať ešte pred ich použitím; ak tak neurobí, je Objednávateľ oprávnený pozastaviť 

zhotovovanie Diela. 



3.8 Oplotenie a zabezpečenie staveniska, dodávku vody, elektriny alebo iných podobných plnení potrebných na zhotovenie 

Diela si zabezpečí sám Zhotoviteľ a je povinný znášať aj náklady s tým spojené.  

3.9 Zhotoviteľ je povinný postupovať pri vykonávaní Diela tak, aby Objednávateľa a užívateľov susedných nehnuteľností 

čo najmenej obťažoval hlukom, nečistotami, zápachom a inými negatívnymi vplyvmi.Zhotoviteľ je povinný pri vykonávaní 

Diela dodržiavať pravidlá bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, je povinný dodržiavať právne predpisy týkajúce sa 

ochrany životného prostredia a je povinný udržiavať v čistote aj prístupové cesty k miestu zhotovovania Diela.  

3.10 Počas zhotovovania Diela je Zhotoviteľ povinný udržiavať v mieste zhotovovania Diela a  čistotu a poriadok. Po 

ukončení prác a Diele je Zhotoviteľ povinný miesto zhotovovania Diela upratať. Zhotoviteľ je povinný nakladať s odpadom 

vzniknutým pri zhotovovaní Diela v súlade s príslušnými predpismi na úseku nakladania s odpadmi a odpadového 

hospodárstva.  

3.11 Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť, aby osoby, ktoré sa budú podieľať zhotovovaní Diela, pri práci alebo v mieste 

zhotovovania Diela nefajčili, nepožívali alkoholické nápoje alebo iné omamné látky akéhokoľvek druhu. Zhotoviteľ je 

povinný zabezpečiť, aby osoby, ktoré sa budú podieľať zhotovovaní Diela, boli riadne a viditeľne označené názvom 

Zhotoviteľa.  

3.12 O zhotovovaní Diela je Zhotoviteľ povinný viesť stavebný denník. Objednávateľ smie nahliadať do stavebného 

denníka a vykonávať kontroly vykonávania Diela; Zhotoviteľ je povinný byť pri kontrolách prítomný. Kontroly môžu 

mať formu pravidelných kontrolných dní, ktorých frekvenciu stanovuje Objednávateľ.  Zhotoviteľ je povinný strpieť 

vykonanie kontroly aj zo strany poskytovateľa príspevku podľa Zmluvy o poskytnutí podpory na projekt alebo zo strany 

ním poverených osôb.  
Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditu sú najmä:  
a) Poskytovateľ a ním poverené osoby,  
b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby,  
c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby,  
d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditu,  
e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov,  
f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ,  
g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi 

aktmi EÚ.  

3.13 Zhotoviteľ je povinný najneskôr pri odovzdaní Diela odovzdať Objednávateľovi dokumenty potrebné na riadne 

užívanie Diela, predovšetkým atesty a certifikáty použitých stavebných výrobkov a materiálov, preukazujúce splnenie 

požiadaviek kladených príslušnými technickými normami a právnymi predpismi.  

3.14 Zhotoviteľ je oprávnený pri vykonávaní diela písomne požiadať Objednávateľa o odsúhlasenie zmeny materiálov 

alebo technológií uvedených v rozpočte len v prípade, ak zmenu materiálu alebo technológií vyžadujú aktuálne platné 

právne predpisy alebo technické normy, alebo ak sa materiál alebo technológia stal na trhu nedostupným (prestal sa vyrábať 

alebo dodávať na slovenský trh), alebo ak to vyplýva z rozhodnutí alebo vyjadrení príslušných orgánov verejnej správy 

(napr. stavebný úrad). Primerane podľa tohto bodu sa postupuje, ak zmenu materiálov alebo technológií požaduje 

Objednávateľ.  

3.15 Oprávnení zamestnanci poskytovateľa, MPRV SR, orgánov Európskej únie a ďalšie oprávnené osoby v súlade s 

právnymi predpismi SR a EÚ môžu vykonávať voči dodávateľovi kontrolu/audit obchodných dokumentov a vecnú 

kontrolu v súvislosti s realizáciou zákazky a dodávateľ je povinný poskytnúť súčinnosť v plnej miere. Uvedenú povinnosť 

musia obsahovať aj zmluvy medzi dodávateľom a jeho subdodávateľmi. Za poskytnutie súčinnosti dodávateľa a 

subdodávateľa pri výkone kontrol zodpovedá obstarávateľ. 

3.16 Z celého procesu realizácie projektu je zhotoviteľ povinný realizovať fotodokumentáciu priebehu stavebných prác pre 

účely kontroly skutočného vykonania fakturovaných stavebných prác. Fotodokumentáciu zhotoviteľ odovzdá 

objednávateľovi k faktúre, ktorej sa predmetná časť vzťahuje. 

3.17 Z celého procesu realizácie projektu je potrebné zhotoviť fotodokumentáciu (začiatočného stavu, priebehu a výsledku 

realizácie). Všeobecné požiadavky na fotodokumentáciu sú:  
- minimálne 2 fotografie celkového náhľadu a min. 1 fotografia detailu preukazujúcej realizáciu tzv. „zabudovanej“ 

položky, ktorú nie je možné overiť v rámci fyzickej kontroly na mieste, zabezpečiť fotografickú dokumentáciu v 

nevyhnutnom rozsahu (najmä s dokumentovaním priebehu/fáz stavebných/búracích prác, rozhodujúcich detailov za 

účelom zdokumentovania činnosti technického/kontrolného dozoru investora resp. stavu a priebehu prác zhotoviteľa 

stavby) začiatočného stavu a priebehu stavebných/búracích prác digitálnym fotoaparátom. 



Článok IV 
Čas vykonania Diela  

4.1Zhotoviteľ je povinný vykonať Dielo a odovzdať ho Objednávateľovi v lehote do 9 mesiacov odo dňa písomného 

prevzatia staveniska Zhotoviteľom. 

4.2 Omeškanie s vykonaním Diela alebo s dodržaním ktoréhokoľvek termínu Harmonogramu sa na účely tejto zmluvy 

považuje za podstatné porušenie zmluvných povinností Zhotoviteľom.  

Článok V 
Cena Diela   

5.1 Cena Diela je 451 841,74 eur a je určená na základe položkového rozpočtu uvedeného v prílohe č.1. K cene Diela sa 

pripočíta príslušná zákonom stanovená daň z pridanej hodnoty vo výške 23%. Spolu s daňou z pridanej hodnoty predstavuje 

cena Diela 555 765,34 eur. 

5.2 Cenu Diela je možné zvýšiť jedine písomnou dohodou zmluvných strán. Ustanovenie § 547 Obchodného zákonníka sa 

nepoužije. Rovnako sa nepoužijú žiadne iné ustanovenia Obchodného zákonníka alebo iného právneho predpisu, na 

základe ktorých môže dôjsť k zvýšeniu ceny Diela inak ako dohodou zmluvných strán.  

5.3 Cena Diela dohodnutá v tejto zmluve je odplatou za vykonanie všetkých činností potrebných na vykonanie Diela, a to 

bez ohľadu na to, či sú zahrnuté v položkovom rozpočte alebo nie. Cena Diela dohodnutá v tejto zmluve je súčasne odplatou 

za splnenie všetkých povinností, ktoré Zhotoviteľovi vznikli alebo vzniknú na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou.   

5.4Cenu Diela je Objednávateľ povinný platiť Zhotoviteľovi postupne po etapách, pričom po dokončení každej etapy Diela 

bude Zhotoviteľovi vyplatená zodpovedajúca časť ceny Diela. Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať cenu Diela najviac v 

troch (3) etapách a vystaviť najviac tri (3) faktúry, pričom tretia (3.) faktúra bude zároveň záverečnou faktúrou vystavenou 

po úplnom dokončení a odovzdaní Diela. Celkový počet platobných etáp a faktúr nesmie presiahnuť tri (3). 

5.5 Po dokončení každej etapy zhotovovania Diela, najneskôr do 10 dní, vyzve Zhotoviteľ Objednávateľa na kontrolu a 

potvrdenie prác, na základe ktorej vystaví Zhotoviteľ faktúru. Touto faktúrou Objednávateľovi vyúčtuje cenu tých 

položiek rozpočtu, ktoré boli v danej etape Zhotoviteľom vykonané a Objednávateľom prekontrolované; jej prílohou 

musí byť Objednávateľom potvrdený súpis vykonaných a fakturovaných prác (položiek rozpočtu). Zúčtovaciu faktúru a 

obsahom stanoveným zákonom vystaví Zhotoviteľ bez zbytočného odkladu po vykonaní Diela.  

5.6 Splatnosť ceny Diela bola dohodou zmluvných strán stanovená na 60 dní odo dňa doručenia faktúry podľa bodu 5.4 

Objednávateľovi. Ak faktúra nemá náležitosti stanovené touto zmluvou alebo zákonom, je Objednávateľ oprávnený vrátiť 

ju Zhotoviteľovi na opravu. V čase vykonávania opravy lehota na zaplatenie faktúry neplynie.  

5.7 Faktúra musí obsahovať všetky náležitosti daňového dokladu podľa platných právnych predpisov, označenie 

Zhotoviteľa, číslo zmluvy, číslo faktúry, deň vystavenia a odoslania faktúry, deň splatnosti faktúry a deň zdaniteľného 

plnenia, označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť, fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a 

celkovú fakturovanú cenu s DPH, označenie Diela, pečiatku a podpis štatutára Zhotoviteľa a prílohou faktúry musí byť:  
a) súpis skutočne vykonaných prác a dodávok vystavený Zhotoviteľom a odsúhlasený a podpísaný  
osobou oprávnenou jednať v realizačných veciach /stavebným dozorom za Objednávateľa;  
b) položkový rozpočet Diela;  
c) krycí list rozpočtu;  
e) Fotodokumentácia zrealizovaných prác. 

Článok VI 
Záruka 

6.1 Zhotoviteľ poskytuje Objednávateľovi na Dielo a všetky jeho súčasti záruku. Záručná doba začína plynúť vykonaním 

Diela a trvá 60 mesiacov. 

Článok VII 
Vyhlásenia Zhotoviteľa  

7.1 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oprávnený na výkon všetkých činností, ku ktorým bude v rámci zhotovovania Diela 

dochádzať. Zhotoviteľ zároveň vyhlasuje, že disponuje znalosťami, schopnosťami a vybavením potrebnými na riadne 



vykonanie Diela a splnenie si povinností, ktoré mu vznikajú na základe alebo súvislosti s touto zmluvou. Zhotoviteľ 

vyhlasuje, že má dispozícii kvalifikovaný personál potrebný na riadne vykonanie Diela.  

7.2 Zhotoviteľ vyhlasuje, že je oboznámený s podkladmi pre zhotovenie Diela a miestom zhotovovania Diela. Zhotoviteľ 

vyhlasuje, že podklady pre zhotovenie Diela sú kompletné, správne a je možné podľa nich Dielo riadne vykonať. Zhotoviteľ 

vyhlasuje, že v mieste zhotovovania niet žiadnych, ani skrytých, prekážok, ktoré by bránili riadnemu vykonaniu Diela. 

Zhotoviteľ je oboznámený s obsahom Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie a je si 

vedomý špecifických povinností, ktoré má Objednávateľ pri realizácii Projektu a na základe Zmluvy o poskytnutí podpory. 

Z tohto dôvodu preto plne a bez výhrad rešpektuje špecifickú povahu niektorých ustanovení tejto zmluvy a zaväzuje sa ich 

dodržiavať. 

7.3 Nepravdivosť ktoréhokoľvek vyhlásenia Zhotoviteľa uvedeného v tomto článku sa považuje za podstatné 

porušenie  tejto zmluvy.  

Článok VIII 
Zodpovednosť za vady  

8.1 Vady Diela sa na účely tejto zmluvy považujú za podstatné porušenie zmluvných povinností zo strany Zhotoviteľa.  

8.2 Vady Diela, vrátane vád zistených ešte počas vykonávania Diela, môže Objednávateľ u Zhotoviteľa vytknúť a zvoliť a 

uplatniť nároky z nich, kedykoľvek až do uplynutia záručnej doby Diela; čas zistenia vady Objednávateľom nie je 

rozhodujúci. Nároky z vád, ku ktorých uspokojovaniu Zhotoviteľ ešte nepristúpil, je Objednávateľ oprávnený meniť; lehotu 

na uspokojenie uplatnených nárokov z vád určí s prihliadnutím na všetky okolnosti Objednávateľ; v prípade ak túto lehotu 

Objednávateľ neurčí, je lehota na uspokojenie nárokov z vád 30 dní. V rámci uplatnenia svojich nárokov z vád môže 

Objednávateľ najmä:  
 

a. požadovať ich odstránenie opravou alebo výmenou vadnej časti Diela (spôsob a miesto odstránenia určí 

Objednávateľ) alebo 
b. zľavu z ceny Diela alebo, 
c. ak vada predstavuje podstatné porušenie zmluvy, môže od tejto zmluvy odstúpiť.  

8.3 Ak Zhotoviteľ Objednávateľom uplatnené nároky z vád včas a riadne neuspokojí, je Objednávateľ oprávnený odoprieť 

plnenie akýchkoľvek svojich záväzkov voči Zhotoviteľovi vzniknutých na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou a to 

až dovtedy, kým tieto Objednávateľove nároky nebudú uspokojené alebo nezaniknú inak. Objednávateľ je oprávnený 

odoprieť plnenie svojich povinností voči Zhotoviteľovi aj v prípade akéhokoľvek iného porušenia povinností, ktoré 

Zhotoviteľovi vznikli na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou. Objednávateľ je v takomto prípade taktiež oprávnený 

odstrániť vady sám, a to na náklady Zhotoviteľa.  

Článok IX 
Zmluvné pokuty  

9.1 V prípade omeškania Zhotoviteľa s dodržaním ktoréhokoľvek termínu zhotovovania Diela uvedeného v tejto zmluve 

alebo jej prílohách (ak je napr. pripojený harmonogram) je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu 

vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. 

9.2 V prípade omeškania Zhotoviteľa s uspokojením Objednávateľových nárokov z vád, na ktoré bol Objednávateľom 

vyzvaný, je Zhotoviteľ povinný zaplatiť Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania. Toto 

ustanovenie použije na všetky Objednávateľom zistené vady, a to bez ohľadu na to, kedy k ich zisteniu dôjde (v priebehu 

zhotovovania Diela, pri prevzatí Diela alebo počas záručnej doby Diela). Omeškanie odstránením vytknutej vady je na 

účely tejto zmluvy  podstatným porušením zmluvných povinností.  

9.3 V prípade porušenia akejkoľvek z povinností Zhotoviteľa uvedených v článku III. je Zhotoviteľ povinný zaplatiť 

Objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške 200 eur za každé jedno porušenie. Ak niektoré z porušení povinností uvedené 

v predchádzajúcej vety má povahu protiprávneho stavu, je Zhotoviteľ povinný Objednávateľovi zaplatiť zmluvnú pokutu 

vo výške 100 eur za každý začatý deň trvania tohto protiprávneho stavu.  

9.4 Právo na zaplatenie zmluvnej pokuty, pokiaľ jej takéto právo vzniklo, môže uplatniť kedykoľvek každá zo zmluvných 

strán. Každá zo zmluvných strán je oprávnená takéto právo neuplatniť; skutočnosť, že niektorá zo zmluvných strán si svoje 

právo na zaplatenie zmluvnej pokuty doposiaľ neuplatnila, nie je vzdaním sa takéhoto práva.   



Článok X 
Odstúpenie od zmluvy  

10.1 Odstúpiť od tejto zmluvy môže každá zo zmluvných strán len v prípade podstatného porušenia zmluvy druhou 

zmluvnou stranou a len a za podmienok stanovených v tejto zmluve a Objednávateľ môže odstúpiť aj v prípade zrušenia 

Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu; iné dôvody odstúpenia nie sú prípustné. Prejav vôle smerujúci 

k odstúpeniu od zmluvy musí mať písomnú formu, pričom odstúpenie je možné len po márnom uplynutí primeranej lehoty 

na odstránenie závadného stavu/porušenia zmluvy poskytnutej túto zmluvu porušujúcej zmluvnej strane (ak dôvodom 

odstúpenia nie je zrušenie zmluvy o poskytnutí podpory). Pre vylúčenie pochybností sa uvádza, že odstúpenie je možné aj 

po prevzatí Diela Objednávateľom. 

10.2 V prípade odstúpenia od tejto zmluvy ktoroukoľvek zo zmluvných strán je Objednávateľ povinný zaplatiť 

Zhotoviteľovi cenu za tie časti Diela, ktorých vykonanie do odstúpenia Objednávateľ potvrdil a neexistuje dôvod, pre ktorý 

môže platenie ich ceny odoprieť.  

10.3 Ak od zmluvy odstupuje Objednávateľ, je oprávnený rozhodnúť sa, že Zhotoviteľovi vráti už aj prevzaté časti Diela. 

V takomto prípade má Objednávateľ nárok na vrátenie ich ceny, pričom Zhotoviteľ je povinný si vrátené časti Diela sám 

odinštalovať a odstrániť z miesta zhotovovania Diela. Ak od tejto zmluvy odstupuje Objednávateľ, môže sa navyše 

rozhodnúť, že od nej odstupuje len v časti, ktorú sám určí, pričom môže postupovať primerane podľa bodu 10.2 a 

predchádzajúcej vety. V časti nedotknutej odstúpením budú zmluvné strany naďalej pokračovať v plnení zmluvy.  

10.4 Odstúpenie od zmluvy nemá vplyv na vzájomné nároky strán na náhradu škôd, zmluvných pokút, nároky z vád alebo 

iné nároky, ktoré vznikli ako dôsledok porušenia povinností zmluvných strán vzniknutých na základe alebo v súvislosti s 

touto zmluvou. Odstúpenie od zmluvy taktiež nemá vplyv na trvanie dojednaní zmluvných strán týkajúce sa spôsobu 

riešenia vzájomných sporov.  

Článok XI 
Doručovanie  

11.1 Písomnosti týkajúce sa tejto zmluvy sú zmluvné strany povinné si doručovať na adresy svojich sídiel zapísané v 

obchodnom registri. Odopretie prijatia písomnosti má účinky jej doručenia.  

Článok XII 
Prílohy  

12.1 Prílohami a neoddeliteľnými súčasťami tejto zmluvy sú:  
 

1. Popis Diela vrátane položkového rozpočtu. 

12.2 Rozpory medzi článkami I. až XV. tejto zmluvy a jej prílohami alebo akýmkoľvek iným dokladom týkajúcim sa 

zhotovovania Diela rozhoduje záväzným spôsobom Objednávateľ. Ak Objednávateľ nerozhodne, platí, že prednosť majú 

vždy ustanovenia článkov I. až XV. tejto zmluvy.  

Článok XIII 
Ostatné ustanovenia  

13.1 Zmluvné strany sa dohodli, že informácie, ktoré sú obsahom tejto zmluvy (vrátane jej príloh) sú dôvernými 

informáciami. Dôvernými informáciami sú aj všetky ostatné informácie, ktoré si zmluvné strany navzájom poskytli alebo 

poskytnú v súvislosti s touto zmluvou a zhotovovaním Diela.  

13.2 Tá zmluvná strana, ktorá porušením svojich povinností vzniknutých na základe alebo v súvislosti s touto zmluvou 

spôsobí druhej zmluvnej strane škodu, je povinná túto škodu nahradiť v plnom rozsahu a bez ohľadu na to, či je splnenie 

tejto povinnosti zabezpečené zmluvnou pokutou alebo nie.  

13.3 Zhotoviteľ je oprávnený postúpiť svoje pohľadávky voči Objednávateľovi vzniknuté na základe alebo v súvislosti s 

touto zmluvou len s Objednávateľovým písomným súhlasom. Svoje vzájomné pohľadávky voči Objednávateľovi je 

Zhotoviteľ oprávnený si započítať jedine písomnou dohodou s Objednávateľom.   



Článok XIV 
Zmena zmluvy  

14.1 K uzavretiu písomného dodatku, ktorým sa mení zmluva, môže dôjsť z týchto dôvodov :  
a) zo zákonných dôvodov vymedzených v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. a za dodržania podmienok ustanovených 

zákonom č. 343/2015 Z. z.,  
b) alebo zo zmluvných dôvodov, ktoré sú v súlade s § 18 ods. 1 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. vymedzené v tejto 

zmluve a za dodržania podmienok ustanovených zákonom č. 343/2015 Z. z.  

14.2Zákonné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú vymedzené v § 18 zákona č. 343/2015 Z. z. ako :  
a) dôvod podľa § 18 ods. 3 písm. a) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. pravidlo de minimis vo vzťahu k naviac prácam alebo 

doplňujúcim stavebným prácam)  
b) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. doplňujúce stavebné práce)  
c) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. c) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. nepredvídateľné okolnosti)  
d) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. d) bod 2. zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. zmena dodávateľa na základe právneho 

nástupníctva)  
e) dôvod podľa § 18 ods. 1 písm. e) zákona č. 343/2015 Z. z. (tzv. iná nepodstatná zmena).  

14.3Zmluvné dôvody na zmenu zmluvy vo forme dodatku sú :  
a) zmena materiálov alebo technológií za podmienok stanovených v článku III. bod 3.14 tejto zmluvy;  
b) zúženie rozsahu Diela o tzv. menej práce alebo dodávky;  
c) zmena termínu vykonania Diela, ak :  
- sa počas realizácie stavby vyskytnú také stavebné práce alebo dodávky, ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie 

Diela podľa tejto zmluvy, a súčasne ich objektívne nie je možné riadne ukončiť, odovzdať a prevziať v termíne na 

vykonania Diela podľa tejto zmluvy, alebo  
- dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú klimatické podmienky (napr. 

teplotné a poveternostné), alebo  
- dokončenie Diela v termíne na vykonanie Diela podľa tejto zmluvy objektívne nedovoľujú iné nepredvídateľné 

okolnosti (napr. požiar, výbuch, úder blesku, pád stromov, stožiarov a iných predmetov, povodeň, záplava, víchrica, 

krupobitie, iná živelná pohroma alebo havária) alebo iné prevádzkové okolnosti. Za týmto účelom sa Zhotoviteľ 

zaväzuje, že písomne oznámi Objednávateľovi nutnosť predĺženia termínov na vykonanie Diela bez zbytočného odkladu, 

odkedy sa o nich dozvie spolu s písomných zdôvodnením. 

14.4 Ak počas realizácie Diela vznikne potreba vykonať také stavebné práce alebo dodávky, ktoré nie sú zahrnuté v Prílohe 

č. 1 tejto zmluvy čo do množstva alebo druhu, ale ktoré sú nevyhnutné na riadne dokončenie Diela podľa tejto zmluvy, je 

Zhotoviteľ povinný tieto práce oceniť a v písomnej forme predložiť Objednávateľovi na odsúhlasenie ešte pred ich 

realizáciou. Pri ocenení naviac prác a doplňujúcich prác postupuje Zhotoviteľ nasledovne :  
a) pri položkách, ktoré sa vyskytovali v rozpočte, bude používať jednotkové ceny z rozpočtu, ktorý je súčasťou tejto 

zmluvy,  
b) pri položkách, ktoré sa v rozpočte nevyskytovali, predloží Zhotoviteľ rozpočet na naviac práce (položkovite), spracovaný 

v rozpočtovom programe Cenkros alebo inom rozpočtovom programe s jasne definovanými položkami, pričom cenová 

úroveň nových položiek, bude na cenovej úrovni, ktorá vzišla z procesu verejného obstarávania tak, že cenová úroveň 

nových položiek sa určí ako súčin cenníkovej ceny a podielu vysúťaženej (zmluvnej ceny) k predpokladanej hodnote 

zákazky. Potreba vykonania takýchto prác nie je sama o sebe dôvodom na to, aby Zhotoviteľ jednostranne prerušil 

vykonávanie Diela v zmluvne dohodnutom rozsahu počas doby, kým sa dosiahne vzájomná dohoda o rozsahu a cene týchto 

prác. K jednostrannému prerušenie vykonávania Diela z tohto dôvodu môže pristúpiť Objednávateľ zápisom v stavebnom 

denníku. K prerušeniu vykonávania diela z tohto dôvodu možno pristúpiť aj na základe spoločnej dohody zástupcov 

Objednávateľa a Zhotoviteľa zápisom v stavebnom denníku. Rozsah a cena takýchto prác bude riešená postupom v zmysle 

zákona č. 343/2015 Z. z. a tejto zmluvy.  

14.5 Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí obsahovať vyčerpávajúce odôvodnenie 

zavedenia navrhovanej zmeny a dokumenty potvrdzujúce opodstatnenosť jej zavedenia, vrátane požadovaných príloh vo 

dvoch originálnych vyhotoveniach :  
- projektová dokumentácia s vyznačenými zmenami (vrátane výkazu výmer) potvrdená stavebným dozorom a 

zodpovedným projektantom,  
- rozpočet (prepočty, odpočty a rozpočet po zmene) potvrdený stavebným dozorom (aj elektronickú verziu v programe 

MS Excel na CD),  
- kópie zápisov zo stavebného denníka so zápisom o potrebe navrhovanej zmeny,  
- súhlas stavebného dozoru s navrhovanými zmenami,  
- fotodokumentácia,  
- iné (napr. stanovisko hygienika, geodetické zameranie, odborné posudky a pod.),  
- ak relevantné - rozhodnutie stavebného úradu o zmene stavby.  



Žiadosť Zhotoviteľa o zmenu zmluvy spolu s návrhom dodatku musí byť doručená Objednávateľovi najneskôr 30 

pracovných dní pred termínom, v ktorom by daná zmena mala nadobudnúť platnosť, v opačnom prípade nie je 

Objednávateľ povinný na žiadosť o zmenu prihliadať a Zhotoviteľ zodpovedá za škodu tým Objednávateľovi spôsobenú.  

Článok XV 
Záverečné ustanovenia  

15.1 Právne vzťahy zmluvných strán, založené touto zmluvou, ale ňou výslovne neupravené, sa spravujú príslušnými 

ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky. Spory zmluvných 

strán rozhodujú súdy Slovenskej republiky. 

15.2 Ak táto zmluva neustanovuje inak, je túto zmluvu možné zrušovať, meniť alebo dopĺňať jedine na základe písomnej 

dohody zmluvných strán. Pre vylúčenie pochybností zmluvné strany výslovne uvádzajú, že zápismi v stavebnom denníku 

nie je možné meniť ustanovenia tejto zmluvy.  

15.3 Táto zmluva je vyhotovená v štyroch rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán obdrží po dvoch 

vyhotoveniach.  

15.4 Zmluvné strany vyhlasujú, že ich vôľa, ktorej prejavom je táto zmluva, je slobodná a vážna,  že pri jej uzavieraní 

neboli uvedené do omylu. Ďalej zmluvné strany vyhlasujú, že si zmluvu prečítali, jej obsahu porozumeli a bez výhrad s 

ním súhlasia, čo potvrdzujú svojimi podpismi.  

15.5 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpisu zmluvnými stranami, jej účinnosť nastane dňom nasledujúcim po dni 

jej zverejnenia (ust. § 47a Občianskeho zákonníka) a po splnení odkladacej podmienky, ktorou je:  
 
a) doručenie správy z kontroly verejného obstarávania zo strany poskytovateľa podpory –Environmentálneho fondu, 

pričom výsledkom kontroly je schválenie verejného obstarávania bez zistení majúcich vplyv na výsledok verejného 

obstarávania, a zároveň  
b) nadobudnutie účinnosti Zmluvy o poskytnutí podpory z Environmentálneho fondu formou dotácie medzi 

objednávateľom a poskytovateľom podpory.  
V prípade, ak poskytovateľ podpory kontrolu verejného obstarávania nevykoná, považuje sa podmienka podľa písm. a) 

za splnenú.  
 
Verejný obstarávateľ je povinný bezodkladne informovať zhotoviteľa o splnení odkladacej podmienky.  
Ak nedôjde k splneniu odkladacej podmienky ani do 9 mesiacov odo dňa nadobudnutia platnosti zmluvy, zmluva zaniká 

bez nároku zmluvných strán na náhradu škody, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak. 

     
 

V  Pozbe, dňa 07.05.2026                                                                            Vo Veľkom Mederi, 07.05.2026 

 
 
 

............................................... .............................................. 

Objednávateľ  
Obec Pozba  
Katarína Ivaničová, starostka obce 

Zhotoviteľ  
Révész, s.r.o.    
Tibor Révész, konateľ spoločnosti 

 


