OPRAVA 1

ZMLUVA O DIELO

uzatvorend podl'a § 536 zékona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zédkonnika v zneni neskorsich

Objednavatel’:
Sidlo:

Zastupeny:

ICO:

DIC:

Bankové spojenie:
IBAN:

SWIFT:

Tel.:

e-mail:

Zhotovitel’:
Sidlo:
Zastupeny:

predpisov
1. Zmluvné strany

Obec Pozba

Pozba 162, 941 51 Pozba

Katarina Ivani¢ova — starostka obce
00309206

2021059436

Prima banka Slovensko, a.s.

SK47 5600 0000 0022 0079 8001
KOMASK?2X

0356506965

ocupozba@gmail.com

JZPVK - Company, s.r.o.
Parkova 3, 953 05 Zlaté Moravce
Juraj Kabat, konatel

Zastiipeny vo veciach suvisiacich s realizéciou stavby:

1CO:

IC DPH / DIC:
Bankové spojenie:
IBAN:

Tel.:

Fax:

E-mail:

Zapisany:

45653674

SK2023103896 / 2023103896
Slovenské sporitelnia, a.s.
SK5109000000000234890405
+421 907 846 276

martin.fenda @ pkptransport.sk

OR OS Nitra, oddiel: Sro, vlozka ¢. 27421/N

Preambula

Téato zmluva sa uzatvara ako vysledok verejného obstardvania v zmysle § 56 zdkona 343/2015
Z. z. overejnom obstaravani a o zmene doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich
predpisov (d’alej len ,,zdkon o verejnom obstaravani). Verejné obstardvanie bolo vyhldsené
vo Vestniku verejného obstaravania €. 29/2024 zo dia 09.02.2024 pod znackou 4189 - WYP.

2. Vychodiskové podklady a idaje

2.1. Podkladom pre uzavretie tejto zmluvy je cenovd ponuka zhotovitela predloZzena vo
verejnej sutazi na predmet obstardvania s ocenenym vykazom vymer a ponukovym
rozpoCtom (priloha ¢.1) spracovand na zaklade projektovej dokumentacie s jej
doplnkami, ktoré mal zhotovitel’ k dispozicii, ktoré su detailne zohl'adnené v cenovej
ponuke na zéklade ocenené¢ho vykazu vymer prac a poskytnutymi informaciami a ktora
tvori neoddelitelnu stcast’ tejto zmluvy. Cenova ponuka so vSetkymi jej prilohami je
zavaznou prilohou tejto zmluvy o dielo, vratane tdajov o technickych parametroch
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2.2.

3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.

4.1.

4.1.

4.1

4.2.

a kvalitativnych navrhov na plnenie kritérii, ktoré su pre zhotovitel'a zavazné.

Vychodiskove udaje: ]
Nazov stavby: NOVE POLNE CESTY - PC27, PC29, PC31 (podla projektovej
dokumentécie)

Miesto stavby: K.U. POZBA, C-KN 4272, 4273, 4850, 4851, 4993, 5149, 5298
3. Predmet plnenia

Predmetom tejto zmluvy je zhotovenie diela: NOVE POLNE CESTY - PC27, PC29,
PC31 (d’alej len ,,dielo*) v zmysle dokumentécie odovzdanej objednavatel'om.

Objednavatel’ touto zmluvou zadéva a zhotovitel’ preberd zdvdzok na zhotovenie diela a
vykonanie potrebnych prehliadok, merani, v rozsahu podl'a platnych pravnych predpisov,
STN noriem a vydanych stavebnych povoleni, resp. oznadmeni k ohlaseniu v zavislosti od
povahy stavby.

V pripade, zZe sa zo strany stavebného tradu vyzaduje kolaudacia diela, obsahom zavazku
zhotovitel'a je d’alej sucinnost’ pri kolauda¢nom konani a realizacia vSetkych ukonov,
potrebnych k vydaniu pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia na dielo, ktoré¢ho
zhotovenie je predmetom tejto zmluvy.

Zhotovitel’ sa zavdzuje vykonat’ dielo vo vlastnom mene a na vlastni zodpovednost’ vo
vysokom Standarde stavebno-montaznych prac, pri dodrzani projektovych parametrov,
platnych STN, technologickych postupov, v§eobecne zavaznych technickych poziadaviek
na stavbu, platnych pravnych, prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov, vydaného
stavebného povolenia alebo ozndmenia k ohlaseniu, tejto zmluvy a jej priloh.

Zhotovitel' zhotovi a dokonci dielo riadne a véas za podmienok dohodnutych v tejto
zmluve ajej prilohach, vyzve objedndvatela na prevzatie diela a objednavatel’ sa
zaviazuje za riadne dokoncené dielo bez vad a nedorobkov prevziat’ a zaplatit’ dohodnuta
cenu.

4. Cas plnenia

Zhotovitel sa zaviazuje zhotovit’ dielo v nasledovnych terminoch:

1. Zacatie: Diiom prevzatia staveniska. Zhotovite je povinny pisomne prevziat
stavenisko najneskér do 5 dni odo dia pisomnej vyzvy objedndvatela na prevzatie
staveniska. V pripade neprevzatia staveniska méa objednavatel’ narok na zmluvnu
pokutu podla tejto zmluvy, alebo narok na odstipenie od tejto zmluvy.

.2. Dokoncenie: do 12 mesiacov od prevzatia staveniska.

Akakol'vek zmena terminu zhotovenia a dokoncenia oproti bodu 4.1. tejto zmluvy je
moznd v pripade, Ze je zhotovitel v omesSkani v dbsledku poruSenia povinnosti
objednavatela podla tejto zmluvy, a to o dobu trvania tohto omeskania alebo v pripade
nemoznosti vykonat montdze z dovodu vySSej] moci v ostatnych pripadoch lehoty
uvedené v bode 4.1. st pevné a nemenng.
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4.3. Na stavenisku musi byt’ po¢as prac vykondvanych zhotovitelom k dispozicii povereny

5.1

zodpovedny pracovnik zhotovitela, t.j. osoba stavbyvediceho, ktorej meno bude
uvedené v protokole o odovzdani a prevzati staveniska. Osoba stavbyveduceho ma pravo
kontrolovat’ zhotovenie diela pocas celej doby zhotovovania diela a pripadné nedostatky
kedykol'vek zapisovat' do stavebného dennika, ktory musi byt osobe stavbyveduceho
dostupny pocas celej doby zhotovovania diela. Objednavatel’ je oprdvneny kontrolovat
zhotovenie diela za ucasti povereného zastupcu zhotovitel’'a najmenej jedenkrat tyzdenne.
Okrem toho je objednavatel opravneny kontrolovat zhotovenie diela aj bez ucasti
zastupcu zhotovitela a to kedykol'vek. Na realizaciu tychto prav je zhotovitel povinny
poskytnut’ objednavatel'ovi potrebni sucinnost’, najmd umoznit’ kontrolu v priestoroch
vykonavania diela, zabezpecit' pristup ku vSetkym Castiam zhotovovaného diela a
poskytnut’ potrebné vysvetlenie o skutocnostiach stvisiacich so zhotovovanym dielom.
Objednavatel’ je opravneny pre ucely kontroly zhotovenia diela vykonat kontrolu v
sprievode stavebného dozoru, ktory si sdm zvoli, ako aj v sprievode prisluSného znalca,
ktorého si sdm zvoli. Zhotovitel’ je povinny tieto osoby vzdy pustit’ na miesto zhotovenia
diela a umoznit' im vykonat na mieste zhotovenia diela vSetky potrebné analyzy,
hodnotenia a merania ako aj d’alSie ukony nevyhnutné pre vypracovanie pripadnych
znaleckych posudkov, predlozit’ im stavebny dennik a umoznit’ im vykonanie zaznamov
do stavebného dennika.

5. Cena diela

Cena za zhotovenie diela v rozsahu cClanku 3. tejto zmluvy je stanovena dohodou
zmluvnych stran v zmysle zdkona ¢. 18/96 Z.z. o cendch v platnom zneni a vyhlasky ¢.
87/1996, spracovana na zéklade podstatnych kvalitativnych a dodacich podmienok
urCenych v projektovej dokumentacii a cenovej ponuky zhotovitela vo forme
polozkovitého zavdzného uplného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori
neoddelitel'nu prilohu €. 1 tejto zmluvy.

5.2. Cena za zhotovenie diela podl'a tejto zmluvy:

Ziklad ceny pre DPH 350 000 EUR
DPH 20% 70 000 EUR
Celkova cena s DPH 420 000 EUR

Slovom Styristodvadsat'tisic
DPH bude uctovat’ zhotovitel’ podl’a platnych predpisov.

5.3. Cena diela je kone¢na a v cene diela st zahrnuté aj ndklady na vybudovanie, prevadzku,

udrzbu a vypratanie zariadenia staveniska, vSetky ndklady spojené s vytycenim
podzemnych inZinierskych sieti, dopravné naklady, nédklady na zabezpecenie dopravne;j
situdcie, bezpecnostné¢ opatrenia, vSetky ostatné ndklady zhotovitela spojené so
zhotovenim stavby, nédklady, ktoré zhotovitelovi vznikni pri vzniku Skody a pri
odvracani hroziacich $kod, néklady na likvidaciu vSetkych odpadov, ktoré vznikna v
priebehu vystavby, nédklady spojené s odberom elektrickej energie a vody, resp. inych na
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54.

6.1.

6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

stavbe pouzitych energii, ndklady spojene s vylukami a odstdvkami prevadzok a
zariadeni.

V kalkulacii ceny diela su zahrnuté aj ndklady na odvoz sute vratane poplatku za skladku,
telefon, doCasné uzivanie verejnych komunikdcii, zriadenie, prevadzku a vypratanie
zariadenia staveniska, spracovanie dielenskej alebo vyrobnej dokumentécie ak to bude
potrebné, naklady na straZenie staveniska a ndklady na spotrebu elektrickej energie a
vody, poistné stavby pocas realizacie, kompletacnd ¢innost, skisky a merania kontroly
kvality prac, opatrenia na zabezpeCenie neobmedzenej prevadzky, vyroba a osadenie
informacnej tabule a pamétnej dosky a pod.

6. Platobné podmienky
Objednavatel’ neposkytuje na plnenie predmetu zmluvy preddavok.

Zhotovitel musi svoje prace vyuctovat overitelnym a preukdzateInym spdsobom. Vo
faktarach bude objednavatel'om odsthlasend cena a mnozstvo vykonanych prac v zmysle
zavazného ocenen¢ho vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelitelnt prilohu ¢. 1 tejto
zmluvy. Faktura musi byt zostavend prehladne a pritom sa musi dodrziavat’ poradie
poloziek a oznacenie, ktoré je v stlade s ocenenym vykazom vymer podla tejto zmluvy.

Sucastou faktary je zastupcom objednavatel’a potvrdeny supis vykonanych prac vo forme
polozkovitého rozpoctu s dodrzanym poradim poloziek po stavebnych objektoch a
profesiach v zmysle zavdzného oceneného vykazu vymer prac, ktory tvori neoddelite'na
prilohu ¢. 1 tejto zmluvy a odsuhlasenej objednavky zistovaci protokol podpisany
oboma zmluvnymi stranami, rekapitulacia stavebnych prac a pripadne iné doklady
potrebné pre preukazanie druhu a rozsahu fakturovanych prac (napr. vazne listky a pod.).
Objednavatelom poverena zodpovednd osoba vykond zistenie do 5 pracovnych dni.
Potvrdené supisy vykonanych prac a zistovacie protokoly podpisané zodpovednymi
osobami oboch zmluvnych stran budu slizit’ ako podklad k thrade faktur.

Platby budu vykonavané bezhotovostnym prevodom na ucet zhotovitela uvedeny v
zéhlavi tejto zmluvy a za zaplatenie faktiry sa povazuje odpisanie fakturovanej Ciastky z
uctu objednavatel’a v prospech uctu zhotovitela.

Fakttra bude predlozend v piatich rovnopisoch. Supis vykonanych prac bude predlozeny
1 elektronicky vo formate Excel na CD/DVD.

Zhotovitel' vystavi faktiry s ndleZitostami podla zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z

pridanej hodnoty v platnom zneni a stvisiacich legislativnych predpisov. Faktira ma

obsahovat’ nasledovné udaje:

- oznacenie "faktara" a jej Cislo,

- identifika¢né udaje zhotovitel’a a objednévatel’a (adresu sidla, ICO, DIC, IC DPH,
registracia)

- Cislo zmluvy,

- datum vystavenia, odoslania, splatnosti faktiry a fakturacné obdobie,

- oznacenie petiazného ustavu a ¢islo uctu, na ktory sa ma platit’ v sulade so zmluvou,

- celkovu fakturovanti sumu,

- nalezitosti pre Ucely dane z pridanej hodnoty,

- oznacenie diela,
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6.7.

6.8.

6.9.

- objednavatel'om potvrdeny stpis vykonanych prac a dodavok,
- peciatka a podpis opravnenej osoby.

Sucastou faktary musia byt nasledovné dokumenty (podpisané zastupcom objednévatela

a opravnenym zastupcom zhotovitel'a):

- faktura,

- zistovaci protokol,

- kryect list, rekapitulacia a supis vykonanych prac (dolozeny i v elektronickej podobe vo
forméate Excel na CD/DVD).

Vsetky sumy musia byt’ uvedené na 2 desatinné cisla.

Lehota splatnosti faktar sa zjednava vzajomnou dohodou oboch zmluvnych stran na 60
dni od datumu doruc€enia faktary do sidla objednavatela uvedené¢ho v zdhlavi tejto
zmluvy. V pripade, Ze splatnost’ faktury pripadne na den pracovného volna alebo
pracovného pokoja, bude sa za denl splatnosti povazovat’ najblizsi nasledujuci pracovny
denn. V pripade chybne vystavenych faktir je objednavatel’ opravneny vratit' takéto
faktiry zhotovitel'ovi a zhotovitel’ povinny nedostatky odstranit’ do 3 pracovnych dni od
dorucenia pisomnej vyzvy objednavatela na odstrdnenie nedostatkov. Pocas doby
odstraniovania nedostatkov faktury lehota splatnosti faktiry neplynie.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze pohl'adavky, ktoré vzniknu z tohto zmluvného vztahu, nie
je mozné postupit’ tretej osobe a ani nie je mozné zriadit' zalozné pravo na tieto
pohladavky, ak sa zmluvné strany nedohodnu inak.

Fakturédcia a platenie jednotlivych prac a dodavok bude v zmysle dohody Zmluvnych
stran nasledovne:

1. Faktira po ukonceni a prevzati prac v hodnote min. 25% z celkovej ceny Diela
uvedeného v bode 5.2 tejto zmluvy Objednavatelom podl'a vzajomne odsuhlasené¢ho
vykazu prac, vychadzajtcich z vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy, a

2. Faktara po ukonceni a prevzati prac v hodnote min. 50% z celkovej ceny Diela
uvedeného v bode 5.2 tejto zmluvy Objednavatelom podla vzajomne odsuhlaseného
vykazu préac, vychadzajtcich z vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy

3. Faktara po ukonceni a prevzati prac v hodnote min. 75% z celkovej ceny Diela
uvedeného v bode 5.2 tejto zmluvy Objednévatel'om podla vzajomne odstihlaseného
vykazu prac, vychadzajtcich z vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy

4. Faktara (zaverefna) po ukonceni a prevzati prac celého (100 % z celkovej ceny)
Diela Objednavatel'om podl'a vzajomne odsuhlaseného vykazu prac, vychadzajucich z
vykazu — vymer, ktory tvori prilohu tejto zmluvy

6.10. Prace, ktoré zhotovitel vykona bez prikazu objednavatela alebo odliSne od

dohodnutého rozsahu, nebudu uhradené. Na poziadanie je ich zhotovitel povinny
odstranit v dohodnutej lehote alebo po tejto lehote moéZzu byt odstranené
objednavatel'om, alebo tretimi osobami, poverenymi objedndvatelom na naklady
zhotovitel'a, ktory je povinny tieto ndklady uhradit’ objednavatel'ovi do 14 dni odo dila
dorucenia vyuctovania tychto nakladov.

6.11. V pripade, Ze sa pocas realizacie diela ukaZe potreba zmeny objemového alebo

konstrukéného charakteru, resp. naviac prac oproti povodnému projektu stavby alebo
ocenenému vykazu vymer, musia byt zaznamenané¢ v stavebnom denniku a buda
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7.1.

7.2.

7.3.

7.4.

7.5.

7.6.

rieSené¢ v dodatku k zmluve. Naviac prace moézu byt zrealizované a uhradené az po
podpisani dodatku k zmluve zmluvnymi stranami. Pri realizécii naviac prac bude
vykonavat’ zhotovitel denné zdznamy v stavebnom denniku, a uvedie v stavebnom
denniku aj vymer naviac prac v zodpovedajicich mernych jednotkdch. V stavebnom
denniku ich riadne odlisi od ostatnych zaznamov.

7. Zaruéna doba — zodpovednost’ za vady

Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze dielo je zhotovené podl'a podmienok dohodnutych v tejto
zmluve jej prilohach a v dobe prevzatia diela objednavatel'om a pocas zaruc¢nej doby
bude mat’ zmluvne dohodnuté vlastnosti a bude sposobilé k riadnemu uzivaniu.

Zarucna doba na dielo je 60 mesiacov a na technologické dodavky zaru¢ni dobu v
trvani 24 mesiacov, resp. v pripade poskytnutia dlhSej zaruky dodavatelom, plati
dlhSia zaruéna doba, ktora zacina plynit’ diiom pisomného prevzatia diela na zaklade
protokolu o odovzdani a prevzati diela alebo jeho Ccasti, podpisaného zastupcami
obidvoch zmluvnych stran. V pripade, ze budi v preberacom konani zistené vady a
nedorobky, ktoré brania riadnemu uzivaniu celého diela, alebo niektorého stavebného
objektu ako celku, je Objednavatel’ opravneny prevzatie diela odopriet, a to az do ich
odstranenia.

Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze po€as zaru¢nej doby mé zhotovitel
povinnost’ bezplatného odstranenia vady.

Zhotovitel' zodpoveda za vady, ktoré dielo mé v Case jeho prevzatia objedndvatel'om.
Zmluvné strany sa dohodli pre pripad vady diela, Ze pocas zaru¢nej doby ma
objednavatel’ pravo pozadovat’ a zhotovitel’ povinnost’ bezplatne odstranit’ reklamované
vady. Reklaméciu vad vzniknutych v zaru¢nej dobe uplatni objednavatel’ u zhotovitel'a
pisomne bezodkladne — najneskorsie v lehote do 5 dni od zistenia dévodu reklamacie,
pricom v reklamécii vadu popiSe a uvedie pozadovany spdsob jej odstranenia. Zhotovitel
je povinny na opravu reklamovanej vady ihned’ nastapit’ na obhliadku, najneskor vsak do
3 dni od uplatnenia reklamacie objednavatePom, pokial strany samostatne v tejto veci
nedohodntl iny termin a je povinny vadu bezplatne odstranit’ v ¢o najkratSom technicky
moznom termine. Objednavatel nasledne po odstrdneni vady pisomne potvrdi
zhotovitel'ovi vykonanie opravy reklamovanej vady.

Ak zhotovitel do 3 dni na odstrdnenie reklamovanej vady diela nenastupi resp.
bezdovodne prerusi odstraniovanie tejto vady, resp. objednavatel nesthlasi s
navrhovanym terminom odstranenia vady a k jeho dohode neddjde ani v termine do 5 dni
od uplatnenia reklamacie vady objednavatelom, resp. zhotovitel’ vadu neodstrani ani do
14 dni odo dila ozndmenia vady, je objednavatel’ opravneny zabezpecit’ odstranenie tejto
vady sam, alebo prostrednictvom tretej osoby, a to na ndklady zhotovitel'a. Takto
vzniknuté naklady je zhotovitel povinny uhradit’ objednavatel'ovi do 14 dni odo dina
dorucenia faktiry za vykonané prace do sidla zhotovitel'a. Tym nie je dotknuté pravo
objednavatela na ndhradu Skody alebo na dohodnuti zmluvna pokutu voéi zhotovitel'ovi.

Zaruénd doba pre opravené alebo vymenené cCasti bude predlZena o ¢as od zacatia
odstrafiovania vad diela alebo vymeny reklamovanej Casti diela az do ¢asu ukoncenia

opravy alebo vymeny reklamovanej Casti diela zhotovitel'om.

8. Podmienky vykonania diela
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8.1.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

Zhotovitel' vykona dielo vo vlastnom mene a na vlastné nebezpe€enstvo. Ak zhotovitel
vykoné dielo prostrednictvom subdodavatel'ov, zodpovedd objednavatelovi tak, ako by
vykonal dielo sam.

O odovzdani a prevzati staveniska spiSu zmluvné strany protokol, ktory podpisu
opravneni zastupcovia zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit dielo proti kradezi a poskodeniu. Objednavatel
nezodpovedd za poskodenie, odcudzenie, ani stratu veci, ktoré zhotovitel pouzije na
vykonanie diela.

Zhotovitel' je povinny zabezpecit oznafenie vSetkych o0so6b pohybujicich sa na
stavenisku vratene subdodavatel'ov reflexnou vestou s oznaCenim nazvu zhotovitela na
vlastné naklady.

Objednavatel’ sa zavédzuje odovzdat’ zhotovitelovi stavenisko pre vykonavanie diela v
sulade s podmienkami projektovej dokumentacie k terminu uvedenému v ¢l. 4 bod 4.1
tejto zmluvy. Objednavatel’ sa zavidzuje odovzdat’ stavenisko tak, aby zhotovitel mohol
na nom zaCat prace v sulade s projektom a s podmienkami zmluvy. Sucasne s
odovzdanim staveniska odovzdéa objednédvatel’ zhotovitelovi projektoviu dokumentaciu v
jednom vyhotoveni, kopiu stavebného povolenia.

Zhotovitel vytyCi pred zahdjenim prac vSetky podzemné a nadzemné vedenia a
inzinierske siete na stavenisku. Finan¢né ndklady s tym spojené s zahrnuté v cene diela.

Sucasne s prevzatim staveniska zabezpeci zhotovitel’ zriadenie ciest na prichod a prijazd
na stavenisko. Finan¢né ndklady s tym spojené s zahrnuté v cene diela.

Ak v suvislosti so zacatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit’ alebo premiestnit’
dopravné znacky podla predpisov o pozemnych komunikdcidch, obstard tieto prace
zhotovitel'. Financné naklady s tym spojené su zahrnuté v cene diela. Umiestiovanie a
udrziavanie dopravnych znaciek v stvislosti so zhotovenim diela obstarava zhotovitel’.
Finan¢né naklady s tym spojené si zahrnuté v cene diela. Ustanovenie €l. 5 tejto zmluvy
tym nie je dotknuté.

Povolenie na docasné uzivanie verejnych, inych ploch a na rozkopavky, sa zavizuje
zabezpec€it’ Zhotovitel', okrem tych, ktoré st vo vlastnictve Objedndvatel'a. Poplatky a
pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza Zhotovitel’, naklady s tym
spojené st sucast’ou ceny diela. Ustanovenia €l. 5 tejto zmluvy tym nie st dotknuté.

8.10. Prevadzkové, socidlne, vyrobné zariadenia, leSenia, prace spojené s prestupmi cez

zelezobetonové konStrukcie, murované konStrukcie, plechy vratane murarskych
vypomoci a utesnenia prestupov suvisiace s predmetom zmluvy a vSetky dalSie
zariadenia a konStrukcie, potrebné pre zhotovenie diela si zabezpecuje zhotovitel' v
stlade so svojimi potrebami po odsuhlaseni u povereného zastupcu objednavatela.
Naklady na hore uvedené prace a zariadenia ako aj na vybudovanie, prevadzkovanie,
udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska su si¢astou ceny diela podl'a €l. 5
bod 5.2 tejto zmluvy.
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8.11.

8.12.

8.13.

8.14.

8.15.

8.16.

Zhotovitel zodpoveda za bezpecnost’ prace a technickych zariadeni pri stavebnych
pracach, za dodrziavanie vSeobecne zavdznych pravnych predpisov tykajicich sa
ochrany Zivotného prostredia, za bezpecnost’ a ochranu zdravia vlastnych zamestnancov
a zamestnancov svojich subdodédvatel'ov a poZiarnu ochranu na stavbe. Zhotovitel’ je
povinny zabezpecit’, aby vSetci jeho zamestnanci aj zamestnanci jeho subdodavatel'ov
na stavenisku nosili ochranné prilby pocas celej doby zhotovovania diela. Zhotovitel je
povinny viest na stavbe prostrednictvom stavebného dennika alebo samostatnych
zapisov denne zoznam zamestnancov pracujuicich na stavbe. VSetci jeho zamestnanci
vratane zamestnancov subdodavatel'ov budi pocas pohybu v areali stavby vidite'ne
oznaceni identifikaénymi kartami, ktoré¢ budu sluzit’ zaroveil ako povolenie k vstupu na
stavbu. Zhotovitel je povinny v zmysle platnych pravnych predpisov dodrziavat
Vyhlasku MPSVaR SR ¢.147/2013Z.z. pri kazdej €innosti (montadZ, rekonStrukcia,
oprava, udrzba, obsluha, vykon odbornych prehliadok a odbornych skusok) na
vyhradenych technickych zariadeniach a k vykonu uvedenych ¢innosti sa musi pred ich
zacCiatkom preukézat’ prisluSnymi opravneniami a osved¢eniami.

Zhotovitel' je povinny na svoje ndklady zabezpecit' pocas celej doby realizacie diela
koordinatora bezpecnosti prace a PO v zmysle platnych pravnych predpisov.

Zhotovitel' je povinny dodrziavat vsetky zmluvné podmienky. V pripade, ak
objednavatel’ zisti, Ze zamestnanci zhotovitela, resp. subdodavatela zjavnym sposobom
porusuju pracovnu disciplinu, zdsady bezpecnosti prace a ochrany zdravia, resp. iné
dohodnuté podmienky, moze odstipit’ od zmluvy bez toho, aby zhotovitel'ovi vznikol
narok na nahradu pripadnej Skody alebo inych s tym vzniknutych nakladov, suvisiacich
so zhotovenim diela.

Zhotovitel' je pri zhotoveni diela povinny dodrziavat pravne predpisy na ochranu
zivotného prostredia. Zhotovitel je povinny predchddzat zneCistovaniu a
poskodzovaniu zivotného prostredia. V pripade, ak zhotovitel’ pri svojej ¢innosti porusi
povinnosti na ochranu Zivotného prostredia, je zodpovedny za vSetky vzniknuté skody a
je povinny ich nahradit. V pripade, ak za porusenie povinnosti zhotovitel'a v oblasti
zivotného prostredia bude prislusnym organom uloZend sankcia za znecistovanie
a/alebo poskodzovanie zivotného prostredia, ulozené sankcie je povinny uhradit’ v plnej
vyske zhotovitel’.

Zhotovitel' zodpovedd za Cistotu a poriadok na stavenisku. Zhotovitel odstrani na
vlastné naklady vSetky odpady, ktoré su vysledkom jeho stavebnej ¢innosti ako aj nim
zavinené znecistenie verejnej komunikacie. V pripade, ze zhotovitel tuto svoju
povinnost’ porusi, zabezpeci splnenie tejto povinnosti objednivatel na ndklady
zhotovitela.

V sutlade so zdkonom €. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni zhotovitel' v plnom rozsahu zodpovedd za nakladanie s
odpadmi, ktoré vznikli v stvislosti s realizaciou diela. Odpady, najmi z plastov, gumy,
papiera a pod. sa nesmu likvidovat spalovanim. Odpady zo stavebnej Cinnosti je
zhotovitel' povinny separovat. Bezné¢ odpady musia byt vyvezené na skladku,
recyklovatelné odpady odovzdané na recyklaciu a nebezpecné odpady musia byt
likvidované prostrednictvom na to opravnenych organizacii. Zhotovitel sa zavizuje
poskytnut’ na Ziadost’ objednavatel'a vazne listky ku kontrole.
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8.17.

8.18.

8.19.

8.20.

8.21.

8.22.

Zhotovitel' je povinny pri kazdom tUniku nebezpecnych latok do okolitého prostredia
alebo pri kazdej ekologickej havarii informovat’ objednédvatel’a a vzniknutd havariu na
svoje naklady odstranit’.

Zhotovitel' zabezpe¢i na vlastné naklady na dopravu a skladovanie strojov, zariadeni
alebo konstrukcii, montdZneho materidlu, vSetkych stavebnych hmot a dielcov,
materidlov a vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko. Naklady s tym spojené su
stCastou ceny diela.

Zhotovitel' si zabezpe¢i na vlastné ndklady v stlade s platnymi STN, predpismi a
vyhlaSkami napojenia na odber elektrickej energie, tizitkovej vody a inych potrebnych
vyuzitenych energii. Naklady na tthradu vSetkych spotrebovanych energii su sucast'ou
ceny diela.

Zhotovitel sa zavdzuje vyzvat objednavatel’a na kontrolu vSetkych prac, ktoré maju byt
zakryté, alebo sa stanti nepristupnymi minimdlne 48 hodin vopred nahlasenim
poverenému zastupcovi objednavatela a zapisom v stavebnom denniku a dolozit’ k
zabudovanym materidlom pozadované skusky a atesty. Ak sa objednavatel’ nedostavi
bez vysvetlenia a nevykond kontrolu tychto prac, bude zhotovitel’ pokracovat’ v pracach.
Ak objednavatel’ bude dodato¢ne pozadovat’ odkrytie tychto prac, je zhotovitel' povinny
toto odkrytie vykonat’ na naklady objednéavatela, a ak sa pri dodato¢nej kontrole zisti, ze
prace neboli riadne vykonané, bude odkrytie prdc v zmysle tohto bodu zmluvy na
naklady zhotovitel'a. Zhotovitel' bude predkladat’ objednavatelovi atesty a certifikaty
akosti materidlov a vyrobkov podla zdkona 264/1999 Z.z., zdkona o technickych
poziadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody v zneni neskorSich predpisov.
Zhotovitel' zodpoveda za to, ze vSetky materidly pouzité na zhotovenie diela budi nové,
prvej akosti a budli zodpovedat’ vSetkym platnym normam a smerniciam o stavebnych
vyrobkoch platnych v EU.

Pouzité stavebné vyrobky pri realizicii stavebného diela musia spiiiat’ podmienky a
poziadavky, uvedené v zdkone NR SR ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch v
platnom zneni a v zdkone NR SR ¢. 264/1999 Z.z., o technickych poziadavkach na
vyrobky a o posudzovani zhody a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov.

Zhotovitel’ sa zavizuje, Ze pocas celého trvania bude Dielo realizovat’ prostrednictvom
0s0b, ktorymi preukazoval splnenie podmienok ucasti podla § 34 ods. 1 pism. g)
zékona ¢. 343/2015 Z. z. o verejnom obstaravani, t.j. pomocou nasledujucich odbornych
pracovnikov:

Hlavny stavbyvedici:

Meno, priezvisko, titul: Ing. Martin Fend’a, MBA
Cislo osvedéenia: 11743
Pravny vzt'ah so Zhotovitelom: Zamestnanec

Zhotovitel sa d’alej zavdzuje nahlasit akukol'vek zmenu tejto osoby minimalne 5
pracovnych dni dopredu. V pripade ak doéjde k zmene tejto osoby, ktory nebol
v pracovnopravnom vzt'ahu so Zhotovitel'om, Zhotovitel musi preukazat’, Ze aj nova
osoba spiia podmienky ucasti tykajuce sa osobného postavenia a nesma u nej existovat’
dovody na vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7 zdkona ¢. 343/2015 Z. z.
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9.1.

9.2.

9.3.

94.

9.5.

9.6.

9.7.

9.8.

9.9.

o verejnom obstaravani. Uvedené¢ zmeny bude mozné tieZ uskutocniovat’ len pisomne
formou dodatkov podl'a bodu 13.3 tejto Zmluvy.

9. Zmluvné pokuty

Ak sa zhotovitel’ dostane do omeSkania s dokoncenim alebo splnenim diela podla ¢l. 4
tejto Zmluvy zavizuje sa zaplatit zmluvna pokutu vo vyske 0,05 % z ceny diela bez
DPH podla ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy zacaty deni omeSkania az do dina riadneho
dokoncenia a splnenia diela.

Ak vzniknu okolnosti, pre ktoré objednavatel’ dielo v sulade s ¢lankom 8§ tejto zmluvy

prevezme aj s vadami a nedorobkami, alebo pri vzniku vady diela resp. jeho Casti v

zarucnej dobe, objednavatel’ vyzve zhotovitel'a a zaroven urci primerana lehotu na ich

odstranenie. Ak si zhotovitel’ nesplni svoju povinnost’ v lehote urcenej objednavatel'om
podl'a predchadzajucej vety, zhotovitel’ sa zavézuje zaplatit’ zmluvnu pokutu nasledovne:

- 0,15 % z celkovej ceny diela bez DPH podl’a ¢lanku 5 bodu 5.2. za kazdy den az do
dina odstranenia vady, pri vade braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,15 % z ceny prislusného stavebného objektu bez DPH podl'a ¢lanku 5 bodu 5.2.
za kazdy dent az do dia odstrdnenia vady, pri vade braniacej uZivaniu niektorého
stavebného objektu alebo jeho Casti, ale nie braniacej uzivaniu celého diela,

- 0,1 % z ceny prisluSného objektu bez DPH za kazdy den az do dila odstranenia vady
alebo jeho Casti, pokial’ zhotovitel’ vadu neodstrani vo vzajomne pisomne dohodnutej
lehote. "

Posudenie predmetnej vady alebo nedorobku sa uskuto¢ni do 7 dni od jej vzniku a jej
Opravnené narokovanie a uplatnenie zmluvnych pokut méze nastat’ az po ich posudeni.

Ak zhotovitel neuvolni stavenisko do 3 pracovnych dni po vyzve objedndvatel'om,
zaviazuje sa zaplatit' zmluvnu pokutu vo vyske 0,5 % z celkovej ceny diela podl'a bodu
5.2. za kazdy den omeskania.

V pripade omeskania objednédvatel’a s thradou ceny diela Specifikovanej v ¢lanku 5 bode
5.2. mdéze zhotovitel' uplatnit’ tirok z omeskania vo vyske 0,03 % za kazdy den
omeskania z nezaplatenej Casti ceny diela, najviac vSak do vysky sumy, s thradou
ktorej je objednavatel’ v omeskani.

Zmluvné pokuty musia byt’ vytuctované pisomne, inak st neplatné.
Zmluvnad pokuta je splatnd v plnom rozsahu do 15 dni od prvej pisomnej vyzvy
objednavatel’a, resp. zhotovitel'a a bude splnenéd pripisanim penaznych prostriedkov vo

vyske zmluvnej pokuty na ucet objednavatela, resp. zhotovitel’a.

Zaplatenim zmluvnej pokuty sa zhotovitel nezbavuje povinnosti splnenia diela,
zabezpefeného zmluvnou pokutou v zmysle tejto zmluvy.

Uplatnenim vysSie uvedenych sankcii nie je dotknuté pravo objednédvatel'a na nahradu

Skody sposobenej vadami diela, omeskanim dokoncenia a splnenia diela alebo
nesplnenim technickych a technologickych garantovanych parametrov podla
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9.10.

10.1.

10.2.

10.3.

11.1.

11.2.
a)

projektovej dokumentacie a pravo na nahradu Skody spOsobenej na majetku
objednavatel’a, ktoré sposobi zhotovitel pri zhotovovani diela.

Zmluvné strany vyslovne vyhlasuju, Ze vSetky zmluvné pokuty dohodnuté v tejto
zmluve, t.j. ich prdvny dovod aj vyska, boli dohodnuté slobodne a vazne, pri dodrzani
zasady zmluvnej volnosti, si v sulade s dobrymi mravmi, so zasadami poctivého
obchodného styku a s obchodnymi zvyklostami platnymi v obchodnom odvetvi podla
predmetu tejto zmluvy. Vyznam povinnosti zabezpecovanych zmluvnou pokutou je
primerany a zodpoved4 dohodnutej vyske zmluvnej pokuty. Zmluvnym strandm nie st
zname ziadne okolnosti, ktoré by mohli spdsobit’ neplatnost’ dojednania o zmluvnych
pokutéch.

10. Nebezpecenstvo Skody na diele

Zhotovitel' znasa akékol'vek nebezpecenstvo Skody na zhotovovanom diele do doby,
kym ho zhotovitel’ riadne nesplni a nedokon¢i a kym ho objednavatel’ od zhotovitel'a
neprevezme. Prevzatim zhotovenej veci objednavatelom prechadza na neho
nebezpecenstvo Skody na zhotovenom diele.

Zhotovitel zodpoveda za Skody pocas uskuto¢iiovania diela, stavba sa realizuje na
zodpovednost’ zhotovitel’a, zhotovitel' zodpoveda za Skody na majetku, zranenia alebo
usmrtenia svojich pracovnikov a tretich osob, ktoré¢ mozu nastat’ pocas vykonavania
prac alebo ako ich dosledok. Zhotovitel je povinny na vlastné naklady odstranit’ vSetky
Skody na vykonavanom diele, ktoré¢ vznikni pocas obdobia od zacatia prac na diele do
jeho protokolarneho prevzatia objednavatel'om.

Prevzatim veci poskytnutych objedndvatelom na vykonanie diela prechadza
nebezpecenstvo Skody na zhotovitel'a az do doby prevzatia diela objednavatel'om.

11. Ostatné ustanovenia

Zhotovitel' Cestne vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykondvat’ zivnost’ v rozsahu, v akom si
to vyzaduje tato zmluva.

Podstatnym porusenim zmluvy je:
neprevzatie staveniska pre zacatie realizacie diela podl'a bodu 4.1 viac ako 10 dni odo
dia pisomnej vyzvy Objednavatela

b) prekrocCenie terminu riadneho dokoncenia diela podl'a bodu 4.1 o viac ako 30 dni,

c)

zhotovenie diela, ktoré nedosahuje zakladné akostné technické ukazovatele podl'a
prislusnych STN,

d) vadné plnenie zmluvy zo strany zhotovitel'a, na ktoré bol pisomne upozorneny, a ktoré

€)
f)

11.3.

v dohodnutej lehote neodstranil,

ak zhotovitel’ v rozpore s ustanoveniami zmluvy zastavil realizaciu predmetu tejto
zmluvy alebo inak prejavil svoj umysel nepokracovat’ v plneni zmluvy.
likvidacia, konkurz alebo konkurzné konanie zhotovitel’a,

V pripade podstatného porusenia zmluvy ma objednavatel’ pravo odstapit’ od zmluvy. V
pripade odstupenia od zmluvy objednévatel'om, tento oznami svoje stanovisko pisomne
zhotovitel'ovi najneskor do 5 dni. Uginky odstiipenia od zmluvy nastavaju v okamihu
dorucenia pisomného prejavu druhej strany.
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11.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

12.1.

12.2.

12.3.

V pripade likvidacie, konkurzu alebo konkurzného konania zhotovitel’a, je zhotovitel
povinny o tychto skuto¢nostiach pisomne upovedomit’ objedndvatela bez zbyto¢ného
odkladu, a objednavatel’ mé po doruceni takejto informécie pravo odstipit’ od tejto
zmluvy. Zéaroven je povinny pisomne upovedomit’ objednavatel'a o zmenach vo svojich
vlastnickych pomeroch, inak zodpoveda objednavatelovi za vzniknutd Skodu.
Objednavatel ma pravo odstipit’ od tejto zmluvy aj v pripade porusenia informacne;j
povinnosti zhotovitel'a o svojom konkurze, konkurznom konani alebo likvidacii.

Zhotovitel sa zavizuje, ze ak Poskytovatel’ dotacie vyzve objednédvatel’a na predlozenie
dokladov v rdmci realizdcie diela, o ktorych tdto zmluva nepojednava, je zhotovitel
povinny na poziadanie takéto doklady predlozit’ objednéavatelovi.

Zhotovitel’ umozni organom SSD a nimi prizvanym znalcom pristup na stavenisko a
do stavby a vytvori podmienky pre vykon dohladu.

Zhotovitel je povinny predlozit’ ako prilohu k zmluve o dielo aj tlacenu aj elektronicku
verziu podrobného rozpoctu vo formate MS EXCELL a zaroven zabezpecit kazdu
zmenu takéhoto rozpoctu v tlaenej aj elektronickej verzii vo formate MS EXCELL.

Zhotovitel' je povinny uzavriet zmluvu o poisteni zodpovednosti za Skodu, a to za
ucelom krytia pripadnych skod spdsobenych pri realizacii Diela, najneskor do 10 dni od
podpisu Zmluvy, ak takiito zmluvu nemal uz podpisant skor.

12. VyS$§ia moc

Ziadna zo zmluvnych stran nie je zodpovedna za nesplnenie povinnosti stanovenych
touto zmluvou alebo za oneskorenie tohto plnenia, pokial’ bolo spdsobené okolnostami
vylucujicimi zodpovednost’ (d’alej len vyssia moc).

Pre ucely tejto zmluvy sa za vy$Siu moc povazuju mimoriadne okolnosti braniace
docCasne alebo trvalo splneniu v nej stanovenych povinnosti, pokial nastali po jej
uzatvoreni nezavisle na voli povinnej strany a pokial’ nemohli byt tieto okolnosti alebo
ich nasledky povinnou stranou odvratené, ani pri vynaloZzeni vSetkého usilia, ktoré je
rozumné v danej situdcii pozadovat. Zmluvnd strana, ktord sa dozvie o existencii
udalosti vy$Sej moci, je povinnd o tom bezodkladne pisomne informovat druht
zmluvnu stranu. Ak udalost’ vys$Sej moci trva viac ako 60 dni odo dna jej oznamenia
druhej zmluvnej strane, ma kazda zmluvna strana pravo odstupit’ od tejto zmluvy.

Konkrétne sa za vysSiu moc v zmysle tejto zmluvy povazuji — vojna, nepriatel’ské
akcie, invazia, ciny cudzich nepriatelov, vzbura, revolucia, povstanie, vojensky puc,
nasilné prevzatie moci, obcianska vojna, radiacia, kontamindcia radioaktivitou z
jadrovych paliv a jadrovych odpadkov, radioaktivne toxické vybusminy alebo iné
nebezpecné viastnosti akychkolvek jadrovych vybusnych zariadeni alebo ich jadrovych
komponentov, tlakové viny sposobené lietadlami alebo inymi vzdusnymi objektmi,
vytrznosti, obcianske nepokoje, rozvrat, pokial sa netykaju len zamestnancov
zhotovitela alebo jeho subdodavatelov, ucinky prirodnych sil, ktoré sa nedali predvidat
a preto ani skuseny zhotovitel’ nemohol proti nim podniknut nalezité opatrenia.
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12.4.

12.5.

13.1.

13.2.

13.3.

13.4.

13.5.

13.6.

Ak nastani zhotovitel'ovi pri vykone prac prekazky vzniknuté nie z vlastnej viny a
zhotovitel' bude nuteny v nevyhnutnom rozsahu prerusit’ vykon prac, predlzuje sa cas
plnenia o tuto dobu. Mozné dovody:

e rychlost vetra v zmysle IBP

e dazd, zmeny teploty v zmysle technologickych postupov

e vypadok dodavky vody
Dovod a doba prerusenia musi byt zaznamenand v stavebnom denniku a potvrdena
stavebnym dozorom.

Zhotovitel’ Cestne vyhlasuje, Ze ku diiu podpisania tejto zmluvy nie je v likvidacii, nie je
na neho vyhlaseny konkurz, nema vedomost’ o tom, ze by na neho bol na prisluSnom
sude podany navrh na vyhlasenie konkurzu. V pripade, ze bude kedykol'vek zisteny
opak tohto vyhldsenia, taito zmluva je od zaciatku neplatnd a v takom pripade je
objednavatel’ opravneny pozadovat’ od zhotovitel’a zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
5% 1z dohodnutej ceny diela v zmysle ¢lanku 5. bodu 5.2. tejto zmluvy.

13. Zaverecéné ustanovenia

Zmluva nadobuda platnost’ dilom podpisania oboma zmluvnymi stranami.

Zmluva nadobudne v stlade s § 47a Obcianskeho zdkonnika tuc€innost’ diom
nasledujucim po dni jej zverejnenia za splnenia nasledujicej odkladacej podmienky:
Zmluva nadobudne ucinnost po ukonceni financnej kontroly, ak poskytovatel
prispevku/dotacie neidentifikoval nedostatky, ktoré by mali alebo mohli mat vplyv na
vysledok VO, pricom rozhodujuci je datum dorucenia spravy z kontroly prijimatelovi.
Ak boli v ramci financnej kontroly VO identifikované nedostatky, ktoré mali alebo mohli
mat vplyv na vysledok VO, zmluva nadobudne ucinnost momentom suhlasu prijimatela
s vySkou financnej opravy uvedenej v sprave z kontroly.

Okamihom podpisu tejto zmluvy oboma zmluvnymi stranami je prejaveny suhlas s
celym jej obsahom.

Menit’ alebo dopliiovat’ obsah tejto zmluvy je mozné len formou pisomnych dodatkov,
ktor¢ budi datované, cislované a podpisané Statutdrnymi zastupcami obidvoch
zmluvnych stran. Pre platnost’ dodatkov k tejto zmluve sa vyzaduje dohoda o celom
obsahu. Len tak sa dodatok stava sucastou zmluvy. Uzavretie dodatku musi byt
v sulade so zdkonom ¢. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni
niektorych zakonov.

Vsetky spory vyplyvajuce z tejto zmluvy, alebo vzniknuté v suvislosti s fiou, budu
zmluvné strany riesit’ predovsetkym vzajomnou dohodou.

Zmluvné strany sa dohodli, Ze vSetky spory, ktoré medzi nimi vznikli alebo ktoré¢ medzi
nimi vznikna z pravnych vzt'ahov vyplyvajucich z tejto Zmluvy alebo v stuvislosti s fiou,
vratane sporov o platnost, vyklad, zruSenie Zmluvy a pravnych ukonov stran, buda
prejednavat’ a rozhodovat’ vylu¢ne prislusné sudy Slovenskej republiky.

Zmluvné vztahy neupravené touto zmluvou sa riadia ustanoveniami Obchodného

zakonnika ¢. 513/1991 Zb. v zneni neskorSich predpisov a ostatnymi suvisiacimi
pravnymi predpismi.
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OPRAVA 1

13.7.

13.8.

13.9.

Objednavatel’ priptista plnenie predmetu zmluvy subdodédvkami. Objednavatel vSak
vyzaduje, aby Zhotovitel’ v Prilohe ¢. 2 Zmluvy o dielo uviedol
e Obchodné meno subdodavatela
e Udaje o osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko,
adresa pobytu, ddtum narodenia.

Zhotovitel' je povinny oznamit' Objednavatel'ovi akikol'vek zmenu udajov o kazdom
subdodavatel'ovi pocas plnenia predmetu zakazky a to bezodkladne, najneskor v den
nasledujucom po dni, kedy k zmene doslo.

Pravidl4 pre zmenu subdodévatel'ov pocas plnenia Zmluvy o dielo:

V pripade zmeny subdodévatel’a poCas trvania Zmluvy o dielo medzi Objednavatel'om a
Zhotovitel'om, pricom zmenou sa rozumie vymena pdvodne navrhnutého subdodéavatela
alebo vstup d’alSiecho nového subdodavatela, je povinny Zhotovitel' najneskor v den,
ktory predchadza diiu, v ktorom mé& zmena subdoddvatela nastat, ozndmit
Objednavatelovi zmenu subdodavatela a v tomto oznadmeni uviest udaje o novom
subdodavatel'ovi podl'a bodu 13.7. tejto Zmluvy o dielo.

Zaroven plati, Ze aj kazdy novy subdodavatel’ musi spifiat’ podmienky ucasti tykajiice sa
osobného postavenia ako samotny Zhotovitel a neexistovali u neho dovody na
vylucenie podla § 40 ods. 6 pism. a) az h) a ods. 7.

13.10. Ak sa pri diioch neuvadza ¢i sa jedna o den pracovny alebo kalendarny, zmluvné

strany sa dohodli, Ze ide o den kalendarny.

13.11. Zmluvné strany sa dohodli, zZe vSetky pisomnosti s touto zmluvou suvisiace, si buda

dorucovat’ na adresy uvedené v zahlavi tejto zmluvy. V pripade, ze u niektorej zo
zmluvnych stran dojde k zmene adresy pre dorucovanie, je zmluvnd strana, u ktorej
zmena nastala, povinnd tuto skutoCnost bezodkladne pisomne oznamit druhej
zmluvnej strane s uvedenim novej adresy pre dorucovanie. Zmluvné strany sa dohodli,
ze akakol'vek pisomnost’, adresovand druhej zmluvnej strane v suvislosti s touto
zmluvou, sa bude povazovat’ za dorucent aj diiom, kedy sa zasielka vrati odosielajice;j
zmluvnej strane spét’ ako nedorucena.

13.12. Zmluvné strany potvrdzujl, Ze zmluva vratane jej platnych priloh je zrozumitelna,

nebola uzavretd v tiesni, ze si ju pred podpisom precitali a porozumeli jej obsahu, na
dokaz ¢oho zmluvu vlastnoru¢ne podpisali.

13.13. Tato zmluva je vyhotovena v Siestich rovnopisoch, z ktorych Styri si ponechd

objednavatel’ a dva zhotovitel.

13.14. Zhotovitel’ je povinny na poziadanie vykonat’ spdtny odber, recyklaciu alebo opiatovné

pouzitie obalov, ktoré st sucastou dodania stavebného materidlu v zaujme
reSpektovania principov ,,zeleného* verejného obstaravania.

13.15. Povinnosti vyplyvajice zo Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inej obdobnej zmluvy

s Poskytovatel'om prispevku/dotacie, a to najma:

a) povinnost' zhotovitel'a strpiet vykon kontroly/auditu/kontroly na mieste
stivisiaceho s doddvanym tovarom, stavebnymi pracami a sluzbami, kedykol'vek
pocas platnosti a u¢innosti Zmluvy o poskytnuti NFP alebo inej obdobnej zmluvy
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13.16. Neoddelitenou sucast'ou tejto zmluvy su prilohy:

Priloha ¢. 1 — Rozpocet stavby (ziadame predlozit’ aj vo formate MS EXCEL!)
Priloha ¢&. 2A - Casovy harmonogram*

Priloha ¢. 2B - Finan¢ny harmonogram™

Priloha ¢. 2C - Vecny harmonogram™

Priloha ¢. 3 — Zoznam subdodavatel'ov

* v sulade s opisom predmetu zdkazky (projektova dokumentacia a vykaz vymer)
pozaduje verejny obstardavatel’ od Zhotovitela predlozenie uvedenych podrobnych
tyzdennych harmonogramov prdc pre celu stavbu v Strukture podla poloziek rozpoctu /
vkazu vymer s prehladnym zobrazenim vdzieb medzi procesmi spracovany vo forme
Ganttovho diagramu alebo ekvivalentne deskriptivnej forme a so zapracovanim a
uvedenim strojného nasadenia a 0soéb (pracovnikov) podielajucich sa na realizacii
diela. Verejny obstaravatel’ bude akceptovat aj jeden zluceny harmonogram, ktory
bude obsahovat vsetky 3 harmonogramy v jednom.

V Pozbe, dna 29. 2. 2024 V Zlatych Moravciach, dia 29. 2. 2024

Za Objednavatel’a: Za Zhotovitela:
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OPRAVA 1

Priloha ¢. 1 - Cenova ponuka uchadzaca — oceneny vvkaz vymer - rozpocet
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Priloha &. 2A - Casovy harmonogram
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Priloha €. 2B - Finanénv harmonogram
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Priloha ¢. 2C - Vecny harmonogram
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Priloha &. 3 - Udaje o subdodavatel’och

(v pripade potreby pridat riadky)

20


http://www.tcpdf.org

