REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: PV142_nove2026
Stavba: Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

JKSO:
Miesto: Pozba, par. č. 1132/22

KS:
Dátum: 1.5.2026

Objednávateľ:
Obec Pozba, Pozba 162

IČO:
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder

IČO: 36278319
IČ DPH: SK2022108792

Projektant:
Gergely Kovács - GK-studio

IČO:
IČ DPH:

Spracovateľ:

IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtov	451 841,74
Ostatné náklady zo súhrnného listu	0,00
Cena bez DPH	**451 841,74**

	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
DPH základná	23,00%	**0,00**	**0,00**
znížená	23,00%	**451 841,74**	**103 923,60**

Cena s DPH **v** **EUR** **555 765,34**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: PV142_nove2026

Stavba: **Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy**

Miesto: **Pozba, par. č. 1132/22** Dátum: 01.05.2026

Objednávateľ: Obec Pozba, Pozba 162 Projektant: Gergely Kovács - GK-studio

Zhotoviteľ: Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
1) Náklady z rozpočtov		**451 841,74**	**555 765,34**
01	**Oprávnené 2026**	154 294,65	189 782,42
2	**Zateplenie obvodového plášťa**	154 294,65	189 782,42
1 (2)	**Architektúra**	104 610,99	128 671,52
2_2	**Lamelové žalúzie**	48 191,92	59 276,06
2_3	**Výsadba stromov**	1 191,74	1 465,84
2_4	**Opatrenie na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočicha**	300,00	369,00
02	**Oprávnené náklady 2026**	169 134,21	208 035,08
3 (1)	**Vykurovanie**	169 134,21	208 035,08
04	**Fotovoltaika**	33 315,40	40 977,94
05	**Vzduchotechnika**	92 097,48	113 279,90
06	**Neoprávnené náklady - zdravotechnika**	3 000,00	3 690,00
2) Ostatné náklady zo súhrnného listu		**0,00**	**0,00**
Ostatné náklady		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Vyplň vlastné		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		**451 841,74**	**555 765,34**

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Objekt:

01 - Oprávnené 2026

Časť:

2 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3:

1 (2) - Architektúra

JKSO: KS:

Miesto: Pozba, par. č. 1132/22 Dátum: 01.05.2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Pozba, Pozba 162 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36278319

Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder IČ DPH: SK2022108792

Projektant: IČO:

Gergely Kovács - GK-studio IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	104 610,99
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**104 610,99**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	104 610,99	23,00%	24 060,53

Cena s DPH	**v EUR**	**128 671,52**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Objekt:

01 - Oprávnené 2026

Časť:

2 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3:

1 (2) - Architektúra

Miesto:	Pozba, par. č. 1132/22	Dátum:	01.05.2026
Objednávateľ:	Obec Pozba, Pozba 162	Projektant:	Gergely Kovács - GK-studio
Zhotoviteľ:	Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**104 610,99**
HSV - Práce a dodávky HSV	104 610,99
6 - Úpravy povrchov, podlahy, osadenie	62 271,72
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	36 723,06
99 - Presun hmôt HSV	5 616,22
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**104 610,99**

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Objekt:

01 - Oprávnené 2026

Časť:

2 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3:

1 (2) - Architektúra

Miesto: Pozba, par. č. 1132/22 Dátum: 01.05.2026

Objednávateľ: Obec Pozba, Pozba 162 Projektant: Gergely Kovács - GK-studio

Zhotoviteľ: Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**104 610,994**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				104 610,994
	D	6	Úpravy povrchov, podlahy, osadenie				62 271,716
1	K	622464232	Vonkajšia omietka stien tenkovrstvová silikónová, SilikonTop, škrabaná, hr. 2 mm	m2	780,895	16,500	12 884,768
2	K	622464310	Vonkajšia omietka stien soklová omietka, ručné miešanie a nanášanie	m2	68,965	29,850	2 058,605
3	K	625251332	Kontaktný zatepľovací systém hr. 50 mm MINERAL, skrutkovacie kotvy	m2	30,970	40,220	1 245,613
4	K	625251339	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm MINERAL, skrutkovacie kotvy	m2	605,665	61,270	37 109,095
5	K	6252513881	Kontaktný zatepľovací systém hr. 150 mm - riešenie pre sokel (XPS), skrutkovacie kotvy	m2	108,943	82,370	8 973,635
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				36 723,060
8	K	941941041	Montáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	920,601	3,220	2 964,335
9	K	941941291	Príplatok za prvý a každý ďalší i začatý mesiac použitia lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	3 682,404	1,988	7 320,619
10	K	941941841	Demontáž lešenia ľahkého pracovného radového s podlahami šírky nad 1,00 do 1,20 m, výšky do 10 m	m2	920,601	2,421	2 228,775
11	K	941955002	Lešenie ľahké pracovné pomocné s výškou lešeňovej podlahy nad 1,20 do 1,90 m	m2	824,660	4,800	3 958,368
12	K	952901111	Vyčistenie budov pri výške podlaží do 4 m	m2	824,660	5,800	4 783,028
13	K	953945102	Soklový profil SL 15 (hliníkový)	m	98,460	14,555	1 433,085
14	K	953995115	Nadokenná lišta s odkvapovým nosom (PVC)	m	102,260	3,546	362,614
15	K	953995183	Okenný a dverový dilatačný profil Basic (plastový)	m	295,040	5,640	1 664,026
16	K	978036141	Otlčenie omietok šľachtených a pod., vonkajších brizolitových, v rozsahu do 30 %, -0,01600t	m2	849,860	1,000	849,860
17	K	979081111	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	67,296	15,500	1 043,088
18	K	979081121	Odvoz sutiny a vybúraných hmôt na skládku za každý ďalší 1 km	t	1 278,624	0,450	575,381
19	K	979082111	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt do 10 m	t	67,296	14,000	942,144
20	K	979082121	Vnútrostavenisková doprava sutiny a vybúraných hmôt za každých ďalších 5 m	t	269,184	1,440	387,625
21	K	979089612	Poplatok za skladovanie - iné odpady zo stavieb a demolácií (17 09), ostatné	t	67,296	122,000	8 210,112
	D	99	Presun hmôt HSV				5 616,218
22	K	999281111	Presun hmôt pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov výšky do 25 m	t	133,029	42,218	5 616,218

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Objekt:

01 - Oprávnené 2026

Časť:

2 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3:

2_2 - Lamelové žalúzie

JKSO: KS:

Miesto: Pozba, par. č. 1132/22 Dátum: 01.05.2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Pozba, Pozba 162 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36278319

Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder IČ DPH: SK2022108792

Projektant: IČO:

Gergely Kovács - GK-studio IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	48 191,92
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**48 191,92**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	48 191,92	23,00%	11 084,14

Cena s DPH	**v EUR**	**59 276,06**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Objekt:

01 - Oprávnené 2026

Časť:

2 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3:

2_2 - Lamelové žalúzie

Miesto:	Pozba, par. č. 1132/22	Dátum:	01.05.2026
Objednávateľ:	Obec Pozba, Pozba 162	Projektant:	Gergely Kovács - GK-studio
Zhotoviteľ:	Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**48 191,92**
PSV - Práce a dodávky PSV	48 191,92
767 - Konštrukcie doplnkové kovové	48 191,92
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**48 191,92**

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Objekt:

01 - Oprávnené 2026

Časť:

2 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3:

2_2 - Lamelové žalúzie

Miesto:	Pozba, par. č. 1132/22	Dátum:	01.05.2026
Objednávateľ:	Obec Pozba, Pozba 162	Projektant:	Gergely Kovács - GK-studio
Zhotoviteľ:	Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**48 191,916**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				48 191,916
	D	767	Konštrukcie doplnkové kovové				48 191,916
1	K	76766010001R	Montáž lamelovej vonkajšej žalúzie	m2	196,568	45,800	9 002,814
2	*M*	*611530015000R*	*Žalúzie exteriérové vonkajšie*	*m2*	*226,053*	*171,200*	*38 700,274*
3	K	998767202.S	Presun hmôt pre kovové stavebné doplnkové konštrukcie v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	465,550	1,050	488,828

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Objekt:

01 - Oprávnené 2026

Časť:

2 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3:

2_3 - Výsadba stromov

JKSO: KS:

Miesto: Pozba, par. č. 1132/22 Dátum: 01.05.2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Pozba, Pozba 162 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36278319

Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder IČ DPH: SK2022108792

Projektant: IČO:

Gergely Kovács - GK-studio IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			1 191,74
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			**1 191,74**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	1 191,74	23,00%	274,10
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**1 465,84**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Objekt:

01 - Oprávnené 2026

Časť:

2 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3:

2_3 - Výsadba stromov

Miesto:	Pozba, par. č. 1132/22	Dátum:	01.05.2026
Objednávateľ:	Obec Pozba, Pozba 162	Projektant:	Gergely Kovács - GK-studio
Zhotoviteľ:	Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**1 191,74**
HSV - Práce a dodávky HSV	1 191,74
1 - Zemné práce	1 161,59
99 - Presun hmôt HSV	30,15
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**1 191,74**

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Objekt:

01 - Oprávnené 2026

Časť:

2 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3:

2_3 - Výsadba stromov

Miesto:	Pozba, par. č. 1132/22	Dátum:	01.05.2026
Objednávateľ:	Obec Pozba, Pozba 162	Projektant:	Gergely Kovács - GK-studio
Zhotoviteľ:	Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**1 191,739**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				1 191,739
	D	1	Zemné práce				1 161,586
1	K	183101121.S	Hĺbenie jamky v rovine alebo na svahu do 1:5, objem do 1,00 m3	ks	8,000	47,500	380,000
2	K	184201111.S	Výsadba stromu do predom vyhĺbenej jamky v rovine alebo na svahu do 1:5 pri výške kmeňa do 1, 8 m	ks	8,000	4,800	38,400
3	*M*	*02656000460001*	*Slivka Bystrická*	*ks*	*1,000*	*18,000*	*18,000*
4	*M*	*026560000001*	*Hruška Williamsová*	*ks*	*1,000*	*16,000*	*16,000*
5	*M*	*026560000400R*	*Jabloň - odroda bežná Idared*	*ks*	*1,000*	*15,000*	*15,000*
6	*M*	*026560000002*	*Jabloň odroda Jonathan*	*ks*	*1,000*	*16,000*	*16,000*
7	*M*	*MARH0001*	*Marhuľa Maďarská*	*ks*	*1,000*	*18,000*	*18,000*
8	*M*	*BROS014R*	*Broskyňa Redhaven*	*ks*	*1,000*	*19,000*	*19,000*
9	*M*	*NEKT001R*	*Nektarinka Harco*	*ks*	*1,000*	*18,500*	*18,500*
10	*M*	*026560005900R*	*Čerešňa - odroda bežná Regina*	*ks*	*1,000*	*7,230*	*7,230*
11	K	184202112.S	Zakotvenie dreviny troma a viac kolmi pri priemere kolov do 100 mm pri dĺžke kolov do 2 m do 3 m	ks	24,000	14,300	343,200
12	*M*	*052170000500.SR*	*Drevené koly na zakotvenie do 3 m*	*ks*	*24,240*	*5,490*	*133,078*
13	K	184801121.S	Ošetrenie vysadených drevín solitérnych, v rovine alebo na svahu do 1:5	ks	8,000	2,850	22,800
14	K	184802611.S	Chemické odburinenie po založení kultúry v rovine alebo na svahu do 1:5 postrekom naširoko	m2	8,000	0,200	1,600
15	*M*	*252310000100.S*	*Postrekový prípravok na ničenie burín v trávniku*	*l*	*0,003*	*112,500*	*0,338*
16	K	184921093.S	Mulčovanie rastlín pri hrúbke mulča nad 50 do 100 mm v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	8,000	2,500	20,000
17	*M*	*055410000100.S*	*Mulčovacia kôra*	*l*	*721,000*	*0,100*	*72,100*
18	K	184921111.S	Položenie mulčovacej textílie v rovine alebo na svahu do 1:5	m2	8,000	2,580	20,640
19	*M*	*693710000200.S*	*Mulčovacia textília plošná hmotnosť50 g/m2*	*bal*	*0,051*	*33,330*	*1,700*
	D	99	Presun hmôt HSV				30,153
20	K	998231311.S	Presun hmôt pre sadovnícke a krajinárske úpravy do 5000 m vodorovne bez zvislého presunu	t	0,529	57,000	30,153

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Objekt:

01 - Oprávnené 2026

Časť:

2 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3:

2_4 - Opatrenie na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočicha

JKSO:
KS:
Miesto: Pozba, par. č. 1132/22
Dátum: 01.05.2026

Objednávateľ:
IČO:
Obec Pozba, Pozba 162
IČ DPH:

Zhotoviteľ:
IČO: 36278319
Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder
IČ DPH: SK2022108792

Projektant:
IČO:
Gergely Kovács - GK-studio
IČ DPH:

Spracovateľ:
IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	300,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**300,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	300,00	23,00%	69,00

Cena s DPH **v EUR** **369,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ		**Zhotoviteľ**	
Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Objekt:

01 - Oprávnené 2026

Časť:

2 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3:

2_4 - Opatrenie na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočicha

Miesto:	Pozba, par. č. 1132/22	Dátum:	01.05.2026
Objednávateľ:	Obec Pozba, Pozba 162	Projektant:	Gergely Kovács - GK-studio
Zhotoviteľ:	Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**300,00**
HSV - Práce a dodávky HSV	300,00
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	300,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**300,00**

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Objekt:

01 - Oprávnené 2026

Časť:

2 - Zateplenie obvodového plášťa

Úroveň 3:

2_4 - Opatrenie na zachovanie miest hniezdenia, rozmnožovania, úkrytu alebo odpočinku chráneného živočicha

Miesto:	Pozba, par. č. 1132/22	Dátum:	01.05.2026
Objednávateľ:	Obec Pozba, Pozba 162	Projektant:	Gergely Kovács - GK-studio
Zhotoviteľ:	Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**300,000**
	D	HSV	Práce a dodávky HSV				300,000
	D	9	Ostatné konštrukcie a práce-búranie				300,000
1	K	953923001R1	Montáž a dodávka - umelé hniezdo pre belorítky	ks	3,000	50,000	150,000
2	K	953923001R2	Montáž a dodávka - hniezdo pre netopiere	ks	2,000	50,000	100,000
3	K	953923001R3	Montáž a dodávka - hniezdo pre iné vtáky	ks	1,000	50,000	50,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Objekt:

02 - Oprávnené náklady 2026

Časť:

3 (1) - Vykurovanie

JKSO: KS:

Miesto: Pozba, par. č. 1132/22 Dátum: 01.05.2026

Objednávateľ: IČO:

Obec Pozba, Pozba 162 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36278319

Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder IČ DPH: SK2022108792

Projektant: IČO:

Gergely Kovács - GK-studio IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:

IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	169 134,21
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**169 134,21**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	169 134,21	23,00%	38 900,87

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**208 035,08**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Objekt:

02 - Oprávnené náklady 2026

Časť:

3 (1) - Vykurovanie

Miesto:	Pozba, par. č. 1132/22	Dátum:	01.05.2026
Objednávateľ:	Obec Pozba, Pozba 162	Projektant:	Gergely Kovács - GK-studio
Zhotoviteľ:	Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**169 134,21**
PSV - Práce a dodávky PSV	162 334,21
713 - Izolácie tepelné	3 596,86
731 - Ústredné kúrenie - kotolne	8 459,95
732 - Ústredné kúrenie, strojovne	116 726,89
733 - Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie	15 960,98
734 - Ústredné kúrenie - armatúry	5 986,33
735 - Ústredné kúrenie, vykurov. telesá	11 603,21
M - Práce a dodávky M	1 200,00
21-M - Elektromontáže	1 200,00
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	5 600,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**169 134,21**

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Objekt:

02 - Oprávnené náklady 2026

Časť:

3 (1) - Vykurovanie

Miesto:	Pozba, par. č. 1132/22	Dátum:	01.05.2026
Objednávateľ:	Obec Pozba, Pozba 162	Projektant:	Gergely Kovács - GK-studio
Zhotoviteľ:	Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**169 134,213**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				162 334,213
	D	713	Izolácie tepelné				3 596,864
1	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	133,000	4,200	558,600
2	*M*	*283310004600.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 18x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*135,660*	*1,552*	*210,544*
3	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	235,000	3,876	910,860
4	*M*	*283310004700.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 22x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*239,700*	*1,773*	*424,988*
5	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	169,000	3,953	668,057
6	*M*	*283310004800.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 28x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*172,380*	*2,300*	*396,474*
7	K	713482121.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer do 38 mm	m	10,000	3,876	38,760
8	*M*	*283310004900.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 35x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*10,200*	*2,225*	*22,695*
9	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	20,000	4,113	82,260
10	*M*	*283310005000.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 42x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*20,400*	*3,020*	*61,608*
11	K	713482122.S	Montáž trubíc z PE, hr.15-20 mm,vnút.priemer 39-70 mm	m	20,000	4,628	92,560
12	*M*	*283310005200.S*	*Izolačná PE trubica dxhr. 54x20 mm, nadrezaná, na izolovanie rozvodov vody, kúrenia, zdravotechniky*	*m*	*20,400*	*4,222*	*86,129*
13	K	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	33,330	1,300	43,329
	D	731	Ústredné kúrenie - kotolne				8 459,946
14	K	731251006	Montáž kotla oceľového elektrického 19-25 kW	ks	2,000	119,370	238,740
15	*M*	*484140000800*	*Elektrokotol výkon 24 kW*	*ks*	*2,000*	*1 285,361*	*2 570,722*
16	*M*	*7143779*	*malý rozdeľovač s armatúrami*	*ks*	*3,000*	*160,070*	*480,210*
17	K	731291080	Montáž rýchlomontážnej sady s 3-cestným zmiešavačom DN 32	ks	2,000	69,320	138,640
18	*M*	*484810007800*	*Rýchlomontážna sada s 3- cestným zmiešavačom M32 DN32 Alpha2 60 - príslušenstvo vykurovania VIESSMANN*	*ks*	*2,000*	*933,500*	*1 867,000*
19	*M*	*konzola*	*Konzola (9569446)*	*ks*	*2,000*	*95,500*	*191,000*
20	*M*	*servo*	*Servopohon SR 10 (7199567)*	*ks*	*2,000*	*275,500*	*551,000*
21	*M*	*doplnok*	*Doplnková sada pre jeden mix (7301062)*	*ks*	*1,000*	*321,500*	*321,500*
22	K	731vitotrol	M+D Vitotrol 200 A (Z008341)	ks	2,000	274,200	548,400
23	K	731vložka	Elektrická vykurovacia vložka 2/4/6 kW (Z014468)	ks	1,000	500,000	500,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
24	K	7313700250	Montáž hydraulického vyrovnávača tlakov	ks	1,000	51,256	51,256
25	*M*	*4848100089300*	*Hydraulický vyrovnávač tlakov + izolácia (7501896)*	*ks*	*1,000*	*708,675*	*708,675*
26	K	998731202	Presun hmôt pre kotolne umiestnené vo výške (HĺBke) nad 6 do 12 m	%	80,220	3,650	292,803
	D	732	Ústredné kúrenie, strojovne				116 726,887
27	K	732222pc1	Montáž oddeľovacieho výmenníka	ks	1,000	385,245	385,245
28	*M*	*4843200045000*	*Výmenník oddeľovací Vitotrans 100 PWT (3003495)*	*ks*	*1,000*	*2 980,000*	*2 980,000*
29	K	732331042	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 50 l	ks	4,000	14,330	57,320
30	*M*	*484630006500*	*Nádoba expanzná s membránou 50 L 6 bar (9572996)*	*ks*	*4,000*	*137,700*	*550,800*
31	K	732331051	Montáž expanznej nádoby tlak 6 barov s membránou 140 l	ks	1,000	38,333	38,333
32	*M*	*484630006800*	*Nádoba expanzná s membránou typ N 140 6 bar (9572906)*	*ks*	*1,000*	*369,146*	*369,146*
33	K	732331864	Montáž expanznej nádoby pre solárne systémy tlak 10 barov s vakom objem 25 l	ks	1,000	78,961	78,961
34	*M*	*7248242*	*solárna expanzná nádoba 25l/10bar*	*ks*	*1,000*	*150,360*	*150,360*
35	K	732351015	Montáž akumulačného zásobníka vykurovacej vody v spojení so solár. systémami, tepel. čerpadlami a kotlami s integr. ohrevom pitnej vody objem do 750 l	ks	1,000	133,870	133,870
36	*M*	*Z014459*	*Vitocell 340-M, Typ SVKC 750 l*	*ks*	*1,000*	*4 152,000*	*4 152,000*
37	K	732422075	Montáž obehového čerpadla teplovodného DN 40	ks	1,000	16,660	16,660
38	*M*	*426110006500*	*Čerpadlo obehové MAGNA3 40-100 F N 220, PN 6/10, GRUNDFOS*	*ks*	*1,000*	*3 450,000*	*3 450,000*
39	K	7324220750	Montáž obehového čerpadla Magna3 32-80	ks	2,000	18,336	36,672
40	*M*	*129596*	*GRUN.MAGNA3 32-80*	*ks*	*2,000*	*1 655,700*	*3 311,400*
41	K	732460045	Montáž tepelného čerpadla kompaktného vonkajšie prevedenie (vzduch-voda)	ks	2,000	6 950,000	13 900,000
42	*M*	*4847300026000*	*Tepelné čerpadlo vzduch-voda výkon 29,3 kW - napr. Viessmann Vitocal 300-A AWO 302.A40 - Z013725*	*ks*	*2,000*	*35 750,000*	*71 500,000*
43	*M*	*4841200415001*	*Regulácia Vitotronic 200 WO1C*	*ks*	*2,000*	*1 542,400*	*3 084,800*
44	*M*	*4847300102000*	*Kabeláž 30 m vedenie (ZK01813)*	*ks*	*2,000*	*513,890*	*1 027,780*
45	*M*	*4847300107000*	*Sada pripojovacích potrubí 2 ks (ZK01806)*	*ks*	*2,000*	*684,300*	*1 368,600*
46	K	732470000	Montáž solárnej čerpadlovej jednotky Solar - DIVICON	ks	1,000	37,500	37,500
47	*M*	*484710005800*	*Regulácia Solar-Divicon, typ PS 10 pre prvý kolektorový okruh s integrovanou solárnou reguláciou Vitosolic 100 SD1, s vysoko účinným obehovým čerpadlom, VIESSMANN*	*ks*	*1,000*	*844,400*	*844,400*
48	*M*	*nákrutka*	*Nákrutka so zverným krúžkom s odvzdušnením (7316263)*	*ks*	*1,000*	*18,270*	*18,270*
49	K	7324700000	Montáž ručného plniaceho čerpadla pre solár	ks	1,000	38,600	38,600
50	*M*	*4847200248000*	*Čerpadlo ručné plniace pre solár (7188624)*	*ks*	*1,000*	*190,500*	*190,500*
51	K	73261000	Montáž doskového solárneho kolektora 2,32m2	ks	2,000	1 120,000	2 240,000
52	*M*	*484720001100*	*Solárny kolektor plochý rámový Vitosol 200-FM, typ SV2F s absorbčnou plochou 2,3 m2, objem 1,83 l pre vertikálnu montáž, tmavomodrý, VIESSMANN*	*ks*	*2,000*	*900,000*	*1 800,000*
53	*M*	*484710007700*	*Rúry spojovacie pre vzájomné prepojenie kolektorov, VIESSMANN*	*pár*	*3,000*	*42,000*	*126,000*
54	*M*	*484710008000*	*Sada pripojovacia pre napojenie kolektorového poľa, max. 12 ks, VIESSMANN*	*sada*	*1,000*	*69,880*	*69,880*
55	*M*	*484710008300*	*Sada puzdier (jedna pre solárne zariadenie), VIESSMANN*	*sada*	*1,000*	*37,370*	*37,370*
56	*M*	*484720020500*	*Sada upevňovacia pre 4 kolektory Vitosol 100-FM/200-FM, zvisle na plochú strechu, sklon 45°, VIESSMANN*	*sada*	*1,000*	*965,480*	*965,480*
57	*M*	*484710008500*	*Médium teplonosné „Tyfocor LS“ do -28 °C, objem 25 l, VIESSMANN*	*ks*	*6,000*	*125,690*	*754,140*
58	*M*	*484710009900*	*Snímač teploty ponorný pre Vitosolic 100/200, VIESSMANN*	*ks*	*2,000*	*85,000*	*170,000*

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
59	*M*	*4847100100000*	*Snímač teploty zásobníka (7438702)*	*ks*	*1,000*	*85,000*	*85,000*
60	K	732900001	M+D doplnkový materiál pre strojovne - info cena	kpl	1,000	1 444,500	1 444,500
61	K	998732202	Presun hmôt pre strojovne v objektoch výšky nad 6 m do 12 m	%	1 142,000	1,150	1 313,300
	D	733	Ústredné kúrenie, rozvodné potrubie				15 960,976
62	K	733125006	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 18x1,2 (vrátane dodávky a montáže krytiek a úchytov)	m	133,000	18,525	2 463,825
63	K	733125009	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 22x1,5 (vrátane dodávky a montáže krytiek a úchytov)	m	235,000	19,546	4 593,310
64	K	733125012	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 28x1,5 (vedenie pod stropom, vedenie v krytke vrátane dodávky úchytov a krytiek)	m	169,000	24,540	4 147,260
65	K	733125015	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 35x1,5	m	10,000	36,796	367,960
66	K	733125018	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 42x1,5	m	20,000	42,531	850,620
67	K	733125021	Potrubie z uhlíkovej ocele spájané lisovaním 54x1,5	m	20,000	53,530	1 070,600
68	K	733181400	Montáž odkalovača DN 50	ks	1,000	34,100	34,100
69	*M*	*7569446*	*odkalovač SpiroTrap MBL, 2" IG*	*ks*	*1,000*	*655,980*	*655,980*
70	K	733190217	Tlaková skúška potrubia z oceľových rúrok do priem. 89/5	m	587,000	0,953	559,411
71	K	733900001	M+D fitingy, spojky, redukcie pre rozvod - info cena	kpl	1,000	1 000,000	1 000,000
72	K	998733203	Presun hmôt pre rozvody potrubia v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	155,650	1,400	217,910
	D	734	Ústredné kúrenie - armatúry				5 986,333
73	K	734209114	Montáž závitovej armatúry s 2 závitmi G 3/4	ks	42,000	4,655	195,510
74	*M*	*13466120*	*HERZ 3000 Diel pripájací,-20*	*ks*	*42,000*	*28,560*	*1 199,520*
75	K	734222612	M+D Termostatická hlavica - info cena	ks	42,000	26,000	1 092,000
76	K	734252120	Montáž ventilu poistného rohového G 3/4	ks	2,000	4,400	8,800
77	*M*	*551210023500*	*Ventil poistný pre vykurovanie, 3/4" FF, 2,5 bar, PN 16 mosadz, IVAR*	*ks*	*2,000*	*23,330*	*46,660*
78	K	734291112	Ostané armatúry, kohútik plniaci a vypúšťací normy 13 7061, PN 1,0/100st. C G 3/8	ks	3,000	7,102	21,306
79	K	734291360	Montáž filtra závitového G 1 1/2	ks	2,000	8,564	17,128
80	*M*	*422010002500*	*Filter závitový nerez, 6/4", dĺ. 120 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, IVAR*	*ks*	*2,000*	*133,356*	*266,712*
81	K	734291370	Montáž filtra závitového G 2 PN	ks	1,000	10,360	10,360
82	*M*	*422010002600*	*Filter závitový nerez, 2", dĺ. 140 mm, nerez oceľ ASTM A351 CF8M, nerez oceľ AISI 316, IVAR*	*ks*	*1,000*	*190,200*	*190,200*
83	K	734315015	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 32	ks	4,000	14,110	56,440
84	*M*	*551240002000*	*Guľový kohút DN 32, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový, BALLOMAX*	*ks*	*4,000*	*80,800*	*323,200*
85	K	734315020	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 40	ks	14,000	17,364	243,096
86	*M*	*551240002100*	*Guľový kohút DN 40, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový, BALLOMAX*	*ks*	*14,000*	*105,640*	*1 478,960*
87	K	734315025	Montáž oceľového guľového kohúta na horúcu vodu obojstranne závitového DN 50	ks	5,000	21,033	105,165
88	*M*	*551240002200*	*Guľový kohút DN 50, obojstranne závitový na horúcu vodu, PN 40, vnútorný závit, oceľový, BALLOMAX*	*ks*	*5,000*	*142,970*	*714,850*
89	K	998734203	Presun hmôt pre armatúry v objektoch výšky nad 6 do 24 m	%	58,666	0,280	16,426
	D	735	Ústredné kúrenie, vykurov. telesá				11 603,207
90	K	735153300	Príplatok k cene za odvzdušňovací ventil telies U. S. Steel Košice s príplatkom 8 %	ks	42,000	2,550	107,100
91	K	735154130	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 400-600 mm	ks	2,000	11,245	22,490

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
92	*M*	*484530019500*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhÍ 500x600x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*2,000*	*160,364*	*320,728*
93	K	735154131	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 700-900 mm	ks	17,000	12,123	206,091
94	*M*	*484530019700*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhÍ 500x800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*17,000*	*187,364*	*3 185,188*
95	K	735154132	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1000-1200 mm	ks	18,000	11,330	203,940
96	*M*	*484530019900*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhÍ 500x1000x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*11,000*	*233,370*	*2 567,070*
97	*M*	*484530020000*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhÍ 500x1100x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*2,000*	*245,450*	*490,900*
98	*M*	*484530020100*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhÍ 500x1200x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*5,000*	*266,400*	*1 332,000*
99	K	735154133	Montáž vykurovacieho telesa panelového dvojradového výšky 500 mm/ dĺžky 1400-1800 mm	ks	5,000	15,540	77,700
100	*M*	*484530020200*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhÍ 500x1400x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*4,000*	*294,000*	*1 176,000*
101	*M*	*484530020400*	*Teleso vykurovacie doskové dvojradové oceľové RADIK VK 22, vxlxhÍ 500x1800x100 mm, pripojenie pravé spodné, závit G 1/2" vnútorný, KORADO*	*ks*	*1,000*	*346,000*	*346,000*
102	K	735158120	Vykurovacie telesá panelové, tlaková skúška telesa vodou U. S. Steel Košice dvojradového	ks	42,000	10,100	424,200
103	K	735pc1	M+D fitingy a armatúry pre kúrenie - odhad	kpl	1,000	950,000	950,000
104	K	998735202	Presun hmôt pre vykurovacie telesá v objektoch výšky nad 6 do 12 m	%	114,000	1,700	193,800
	D	M	Práce a dodávky M				1 200,000
	D	21-M	Elektromontáže				1 200,000
105	K	210100100	M+D kabeláže a istenia pre UK (odhad)	komple t	1,000	1 200,000	1 200,000
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				5 600,000
106	K	HZS000111r	Spustenie, skúška apod. - info cena	kpl	1,000	2 500,000	2 500,000
107	K	HZS000113	Stavebno montážne práce náročné ucelené - odborné, tvorivé remeselné (Tr. 3) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	155,000	20,000	3 100,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Objekt:

04 - Fotovoltaika

JKSO: KS:
Miesto: Pozba, par. č. 1132/22 Dátum: 01.05.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Pozba, Pozba 162 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36278319
Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder IČ DPH: SK2022108792

Projektant: IČO:
Gergely Kovács - GK-studio IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	33 315,40
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**33 315,40**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	33 315,40	23,00%	7 662,54

Cena s DPH	**v**	**EUR**	**40 977,94**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Objekt:

04 - Fotovoltaika

Miesto:	Pozba, par. č. 1132/22	Dátum:	01.05.2026
Objednávateľ:	Obec Pozba, Pozba 162	Projektant:	Gergely Kovács - GK-studio
Zhotoviteľ:	Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**33 315,40**
D1 - PRÁCE A DODÁVKY M	33 315,40
M22 - 156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení	33 315,40
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**33 315,40**

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Objekt:

04 - Fotovoltaika

Miesto:	Pozba, par. č. 1132/22	Dátum:	01.05.2026
Objednávateľ:	Obec Pozba, Pozba 162	Projektant:	Gergely Kovács - GK-studio
Zhotoviteľ:	Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**33 315,400**
	D	D1	PRÁCE A DODÁVKY M				33 315,400
	D	M22	156 Montáž oznam. signal. a zab. zariadení				33 315,400
1	K	220100R001	Montážne práce	súb	1,000	8 800,000	8 800,000
2	*M*	*220101R001*	*Tongwei Solar 410Wp Plne*	*kus*	*50,000*	*128,500*	*6 425,000*
3	*M*	*220101R002*	*č ierny solárny panel Koncová svorka pre 30*	*kus*	*50,000*	*1,600*	*80,000*
4	*M*	*220101R003*	*mm panel pro Nastaviteľná vnútorná svorka 30-*	*kus*	*250,000*	*1,600*	*400,000*
5	*M*	*220101R004*	*40 mm pre 2,8m rail pro (R41-2)*	*kus*	*50,000*	*27,000*	*1 350,000*
6	*M*	*220101R005*	*Predná noha 10° pro*	*kus*	*100,000*	*2,000*	*200,000*
7	*M*	*220101R006*	*Zadná noha 10° pro*	*kus*	*100,000*	*4,400*	*440,000*
8	*M*	*220101R007*	*Záť až ovýzásobní k pro*	*kus*	*200,000*	*4,650*	*930,000*
9	*M*	*220101R008*	*Guma pro*	*kus*	*150,000*	*2,200*	*330,000*
10	*M*	*220101R009*	*Huawei SUN2000-20KTL-Invertor M5*	*kus*	*1,000*	*3 500,000*	*3 500,000*
11	*M*	*220101R011*	*Rýchly ethernet Huawei Smart Wifi Dongle*	*kus*	*1,000*	*80,000*	*80,000*
12	*M*	*220101R012*	*Napájací modul Huawei LUNA2000*	*kus*	*1,000*	*1 320,000*	*1 320,000*
13	*M*	*220101R013*	*Batéria Huawei LUNA2000 modul*	*kus*	*2,000*	*3 210,000*	*6 420,000*
14	*M*	*220101R014*	*Huawei Smart Meter 3*	*kus*	*1,000*	*195,000*	*195,000*
15	*M*	*220101R015*	*fáza 100A DTSU666-H Legrand Plexo3 1s 12M*	*kus*	*1,000*	*59,000*	*59,000*
16	*M*	*220101R016*	*Spojovacie boxy IP65 Solárne rýchlospojky Weidmüller MC4 (+), (+) so solárnymi konektormi*	*kus*	*50,000*	*2,900*	*145,000*
17	*M*	*220101R019*	*Weidmüller MC4 (-) solárne konektory, (-) s kolí kmi*	*kus*	*50,000*	*2,900*	*145,000*
18	*M*	*220101R021*	*solárneho konektora H07V-K 1x 6 zelená/ž ltá (100) Ohybnýjednolankový drôt 450/750V – 1 m (M-kh, Mkh) – 1 m*	*m*	*100,000*	*1,800*	*180,000*
19	*M*	*220101R025*	*Istič Eaton 3P+NC 32A 4,5kA*	*kus*	*1,000*	*24,400*	*24,400*
20	*M*	*220101R027*	*Rozvádzač Legrand Plexo3 3s 36M IP65*	*kus*	*1,000*	*156,000*	*156,000*
21	*M*	*220101R028*	*Solárna súprava AC LA12.5-275/4 (T1+T2 3-*	*kus*	*1,000*	*141,000*	*141,000*
22	*M*	*220101R030*	*fázová) zvodič prepätia Solárna súprava DC LA6.25-1000-3 (1000V/3 T1/T2)*	*kus*	*5,000*	*71,000*	*355,000*
23	*M*	*220101R032*	*zvodič prepätia Solárna súprava DC kábel, č ierny 1x6*	*kus*	*1,000*	*820,000*	*820,000*
24	*M*	*220101R034*	*Solar Kit DC kábel, č ervený1x6*	*kus*	*1,000*	*820,000*	*820,000*

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Objekt:

05 - Vzduchotechnika

JKSO: KS:
Miesto: Pozba, par. č. 1132/22 Dátum: 01.05.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Pozba, Pozba 162 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36278319
Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder IČ DPH: SK2022108792

Projektant: IČO:
Gergely Kovács - GK-studio IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu			92 097,48
Ostatné náklady			0,00
Cena bez DPH			**92 097,48**
	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	92 097,48	23,00%	21 182,42
Cena s DPH	**v**	**EUR**	**113 279,90**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Objekt:

05 - Vzduchotechnika

Miesto:	Pozba, par. č. 1132/22	Dátum:	01.05.2026
Objednávateľ:	Obec Pozba, Pozba 162	Projektant:	Gergely Kovács - GK-studio
Zhotoviteľ:	Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**92 097,48**
PSV - Práce a dodávky PSV	91 097,48
769 - Montáže vzduchotechnických zariadení	91 097,48
HZS - Hodinové zúčtovacie sadzby	1 000,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**92 097,48**

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Objekt:

05 - Vzduchotechnika

Miesto:	Pozba, par. č. 1132/22	Dátum:	01.05.2026
Objednávateľ:	Obec Pozba, Pozba 162	Projektant:	Gergely Kovács - GK-studio
Zhotoviteľ:	Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**92 097,480**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				91 097,480
	D	769	Montáže vzduchotechnických zariadení				91 097,480
1	K	769011030.S	Montáž ventilátora malého axiálneho veľkosť: 100	ks	16,000	10,000	160,000
2	*M*	*429110010400.Sr*	*Ventilátor malý, axiálny, - Micro 100 T - 1.1*	*ks*	*11,000*	*99,000*	*1 089,000*
3	*M*	*429110010900.Sr*	*Ventilátor malý, axiálny - Micro 100 T - 1.2*	*ks*	*2,000*	*99,000*	*198,000*
4	*M*	*429110011000.Sr*	*Ventilátor malý, axiálny - Micro 100 T - 1.3*	*ks*	*3,000*	*99,000*	*297,000*
5	K	769021000.S	Montáž spiro potrubia do DN 100	m	50,000	5,110	255,500
6	*M*	*429810000200.S*	*Potrubie kruhové spiro DN 100, dĺžka 1000 mm*	*m*	*50,000*	*0,650*	*32,500*
7	K	769021003.S	Montáž spiro potrubia DN 125-140	m	48,000	5,020	240,960
8	*M*	*429810000300.S*	*Potrubie kruhové spiro DN 125, dĺžka 1000 mm*	*m*	*48,000*	*4,500*	*216,000*
9	K	769021006.S	Montáž spiro potrubia DN 160-180	m	10,000	5,200	52,000
10	*M*	*429810000500.S*	*Potrubie kruhové spiro DN 160, dĺžka 1000 mm*	*m*	*10,000*	*5,150*	*51,500*
11	K	769021009.S	Montáž spiro potrubia DN 200-225	m	15,000	5,750	86,250
12	*M*	*429810000700.S*	*Potrubie kruhové spiro DN 200, dĺžka 1000 mm*	*m*	*15,000*	*7,022*	*105,330*
13	K	769052029	Montáž rekuperačnej jednotky	ks	22,000	311,520	6 853,440
14	*M*	*1_4*	*Rekuperačná jednotka - XR1-01-ECE1RP*	*ks*	*5,000*	*3 150,000*	*15 750,000*
15	*M*	*1_5*	*Rekuperačná jednotka - XR1-025-ECE1RP*	*ks*	*17,000*	*3 785,000*	*64 345,000*
16	K	998769203.S	Presun hmôt pre montáž vzduchotechnických zariadení v stavbe (objekte) výšky nad 7 do 24 m	%	780,000	1,750	1 365,000
	D	HZS	Hodinové zúčtovacie sadzby				1 000,000
17	K	HZS000114.Sr	Revízie, skúšky, spustenie, pomocné konštrukcie	súbor	1,000	1 000,000	1 000,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Objekt:

06 - Neoprávnené náklady - zdravotechnika

JKSO: KS:
Miesto: Pozba, par. č. 1132/22 Dátum: 01.05.2026

Objednávateľ: IČO:
Obec Pozba, Pozba 162 IČ DPH:

Zhotoviteľ: IČO: 36278319
Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder IČ DPH: SK2022108792

Projektant: IČO:
Gergely Kovács - GK-studio IČ DPH:

Spracovateľ: IČO:
IČ DPH:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	3 000,00
Ostatné náklady	0,00
Cena bez DPH	**3 000,00**

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	23,00%	0,00
znížená	3 000,00	23,00%	690,00

Cena s DPH	**v EUR**	**3 690,00**

Projektant **Spracovateľ**

Dátum a podpis: Pečiatka Dátum a podpis: Pečiatka

Objednávateľ **Zhotoviteľ**

Dátum a podpis:	Pečiatka	Dátum a podpis:	Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Objekt:

06 - Neoprávnené náklady - zdravotechnika

Miesto:	Pozba, par. č. 1132/22	Dátum:	01.05.2026
Objednávateľ:	Obec Pozba, Pozba 162	Projektant:	Gergely Kovács - GK-studio
Zhotoviteľ:	Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder	Spracovateľ:	

Kód dielu - Popis	Cena celkom [EUR]
1) Náklady z rozpočtu	**3 000,00**
PSV - Práce a dodávky PSV	3 000,00
721 - Zdravotechnika	3 000,00
2) Ostatné náklady	**0,00**
GZS	0,00
Projektové práce	0,00
Sťažené podmienky	0,00
Vplyv prostredia	0,00
Iné VRN	0,00
Kompletačná činnosť	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	**3 000,00**

ROZPOČET

Stavba:

Zníženie energetickej náročnosti budovy materskej školy

Objekt:

06 - Neoprávnené náklady - zdravotechnika

Miesto:	Pozba, par. č. 1132/22	Dátum:	01.05.2026
Objednávateľ:	Obec Pozba, Pozba 162	Projektant:	Gergely Kovács - GK-studio
Zhotoviteľ:	Révész, s.r.o. Komárňanská 156, 932 01 Veľký Meder	Spracovateľ:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							**3 000,000**
	D	PSV	Práce a dodávky PSV				3 000,000
	D	721	Zdravotechnika				3 000,000
1	K	721001000	Zdravotechnika	súbor	1,000	3 000,000	3 000,000