Zmluva o dielo č. /10/2025

uzatvorená nižšie uvedenými stranami podľa § 536-565 Obchodného zákonníka

Čl. 1
Zmluvné strany

Objednávateľ : OBEC POZBA
941 51 Pozba č. 162
V zastúpení : Katarína Ivaničová – starostka obce
Bankové spojenie : Prima Banka Slovensko a. s.
Č.ú. v IBAN : SK47 5600 0000 0022 0079 8001
DIČ : 2021059436
IČO : 00309206

Zhotoviteľ : Aszfaltút s.r.o.
943 01 Štúrovo, Sv. Štefana 1/B
V zastúpení : Tibor Horváth
Bankové spojenie : Tatra Banka, a. s.
Č. ú. v IBAN : SK42 1100 0000 0029 4106 9236
DIČ : 2120871148
IČO : 52 016 706

Čl. 2.
Predmet zmluvy

2.1. Oprava-údržba chodníka v areály materskej školy – havarijný stav na rozlohe 141,5 m2, ktorá sa nachádza v k. ú. obce Pozba na LV č. 1, parc. č. 1132/7, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie.
Oprava-údržba miestnej komunikácie ulica Pri kostole a križovatka na ul Konopničná, t. j. pred s. č. 123 smerom na rodinný dom pod s. č. 121, kde celková rozloha predstavuje 1188 m2. Miestna komunikácia sa nachádza na LV č. 1, parc. č. 555 a parc. č. 3117/1.
2.2. Zhotoviteľ vykoná uvedené práce, ktoré budú fakturované na základe skutočných nákladov.
2.3. Objednávateľ vykonané práce prevezme a zaplatí dohodnutú cenu 33 425,86 EUR.
2.4. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dielo vykoná vlastným menom a na vlastné náklady.

Čl. 3.
Čas plnenia

3.1. Začatie prác : od 8.10.2025 a ukončenie prác do 31.12.2025.

Čl. 4.
Dohoda o cene

Uzatvorená podľa § 3 zákona č. 18/1996 Z. z. o cenách
Popis výkonov : určený predmetom zmluvy
Dodacia lehota : podľa času plnenia
Cena diela celkom : 33425,86 EUR s DPH
4.1. Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi daňový doklad.

Platba bude vysporiadaná so záverečnou faktúrou.

4.2. Lehota na úhradu peňažného plnenia je do 15 dní od vystavenia faktúry.

4.3. V prípade omeškania objednávateľa s peňažným plnením, zaplatí objednávateľ úrok z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania.

4.4. Práce nad dohodnutý rozsah, alebo práce nutné k dodržaniu technologického postupu budú vykonané na základe zápisu, odsúhlasené a budú objednávateľovi samostatne vyúčtované.

Čl. 5.
Stavenisko

5.1. Zhotoviteľ zodpovedá za prírodné poškodenie podzemných vedení, ktoré sú zakreslené a zakótované, por. boli vytýčené v teréne.

5.2. Obstaranie záberu verejných priestranstiev, dočasné dopravné značenie, povolenie vstupu na cudzie pozemky a ďalších skutočností potrebných pre vykonanie prác je povinnosťou zhotoviteľa.

5.3. Zhotoviteľ zabezpečí dodržiavanie predpisov OBZP pri prácach na a v blízkosti pozemných komunikácií, ako aj bezpečnosť pri práci vlastných pracovníkov realizujúcich dielo.

Čl. 6.
Splnenie diela

6.1. Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 3 dni vopred, že dielo alebo jeho dohodnutá časť bude pripravená k odovzdaniu a prevzatiu.

6.2. Objednávateľ začne preberacie konanie do 3 dní od oznámeného termínu.

6.3. V prípade omeškania zhotoviteľa so splnením diela v zmluvne dohodnutom termíne, zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi pokutu vo výške 0,05 % za každý deň omeškania o ktorú objednávateľ môže znížiť celkovú úhradu daňového dokladu.

6.4. Osoba oprávnená odovzdať dielo : Tibor Horváth.

6.5. Osoba oprávnená prevziať dielo : Katarína Ivaničová – starostka obce.

6.6. Záruka na akosť : 24 mesiacov od odovzdania diela.

6.7. Prípadnú reklamáciu vady plnenia predmetu zmluvy je objednávateľ povinný uplatniť bezodkladne po zistení vady, v písomnej forme.

6.8. Zhotoviteľ je povinný odstrániť vadu do 30 dní odo dňa doručenia oprávnenej reklamácie.

6.9. Nebezpečenstvo škody pri omeškaní objednávateľa s prevzatím diela sa bude riadiť podľa § 372 Obchodného zákonníka.

Čl. 7.
Odstúpenie od zmluvy, dodatočná nemožnosť plnenia

7.1. Odstúpenie od zmluvy sa bude riadiť § 344 - 351 Obchodného zákonníka.

7.2. Dodatočná možnosť plnenia sa bude riadiť § 352 - 354 Obchodného zákonníka.

7.3. V prípade, že objednávateľ odstúpi od zmluvy bez podstatného porušenia záväzku zo strany zhotoviteľa, uhradí zhotoviteľovi pomernú časť za prevedené práce, všetok materiál dodaný na stavbu, príp. poplatky zo storna, náklady vynaložené na prípravu stavby a predpokladaný ušlý zisk.

Čl. 8.
Náhrada škody

8.1. Náhrada škody sa bude riadiť podľa § 373-386 Obchodného zákonníka.
8.2. Zhotoviteľ zodpovedá za škody, ktoré spôsobí mimo 3 – metrového pracovného pásu.

Čl. 9
Vyššia moc

9.1. Termín dodávky, začatie, alebo ukončenie prác nepodlieha zmluvným pokutám, ak neboli dodržané vplyvom vyššej moci.

Čl. 10.
Záverečné ustanovenia

10.1. Zmluva nadobúda účinnosť a platnosť dňom podpisu s obidvomi zmluvnými stranami.
10.2. Všetky zmeny a dodatky k zmluve budú dojednané písomnou formou a zmluvné strany sa zaväzujú k nim vyjadriť v lehote do 14 dní odo dňa doručenia.
10.3. Predmet tejto zmluvy o dielo považujú obidve strany za obchodné tajomstvo v zmysle § 17-20 Obchodného zákonníka.
10.4. Spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností, budú riešené dohodou.
10.5. Pokiaľ by zmluvné strany nedospeli k dohode, pre riešenie sporu je príslušný Okresný súd.
10.6. Zmluva je vyhotovená v dvoch rovnopisoch, z ktorých každá zo zúčastnených strán obdrží po jednom rovnopise.

V Pozbe, dňa 8.10.2025

.....	.....
Objednávateľ	Zhotoviteľ
Katarína Ivaničová – starostka obce	Tibor Horváth – konateľ fi